PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Obnova verejného osvetlenia v obci Nové Sady	
Kód ITMS	25120220386	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Okres Nitra
Obec	Nové Sady
Ulica	Hlavná
Číslo	177

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Dosiahnutie úspory elektrickej energie prostredníctvom obnovy, rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci
Špecifický cieľ 1	Rekonštrukcia a modernizácia svietidiel a iných prvkov svetelnej sústavy
Špecifický cieľ 2	Zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ 3	Zníženie nákladov na údržbu sústavy verejného osvetlenia

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	330,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	329,67	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	330,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	329,67	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	330,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia[1]
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	6/2015	12/2015	LM + JM, s.r.o. (svetelnotechnická štúdia) LM + JM, s.r.o. (svetelnotechnické meranie) ELVEA Holding, a.s.. (stavebné práce)
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	6/2015	12/2015	-
Publicita a informovanosť	6/2015	12/2015	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR)	6/2015		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	12/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	8 631,00	397,80	9 028,80	Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	246 438,81	26 355,15	272 793,96	Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
CELKOVO	255 069,81	26 752,95	281 822,76	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	255 069,81	26 752,95	281 822,76
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-	-	-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			26 752,95	281 822,76

[1] V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO"