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ZoD na realizdciu kamerového systéemu v obei Nové Sady

Evidentné ¢islo zmluvy

| Objednavatela:
Zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

GMR, s.1.0.

pazit 175

951 35 Velké Zaluzie

registracia: OR OS v Nitre odd.Sro vlozka 6.253311}{1\1 ’
osoba opravnend k podpisu zmluvy: Radovan 7uscak - konatel
1CO: 44989288

IC pre DPH: $K 2022898680

DIC: 2022898680

bankové spojenie: CSOB, a.s. Nitra

Gislo G&tu: 4009 015 151 /7500

osoba opravnena rokovat vo veciach: Radovan Zustak

e obchodnych: Radovan Zustak

e technickycha realizaénych: Ing. Milos Zuscak, Gabriel Nagy
(d’alej len ,,zhotovitel’“)

a

Obec Nové Sady
Obecny urad Nove Sady
Nové sady 177

951 24 Nové Sady

osoba opravnena k podpisu zmluvy: Silvia Halvonikova
1CO : 00308340

DIC: 2021102864
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu: 0989394004/5600
osoba opravnena rokovat vo veciach:
e obchodnych: Silvia Halvonikova
e technickych a realizaénych: Silvia Halvonikova

(dalej len ,,objednévatel’“)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
na vybudovanie monitorovacieho kamerového systému
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ZoD na realiziciu kamerového systému v obei Nové Sady

CL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,zmluva* alebo ,ZoD%) v
rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zaviizuje riadne a v¢as zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit' dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Dielom podla tejto ZoD je vybudovanie monitorovaciecho kamerového systému podla
rozpocétu, ktory tvori prilohu ¢€.2 tejto zmluvy (d'alej len ..dielo®) na mieste v obci Nové Sady a
v stilade s popisom projektu, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy, a v stlade s jej
dohodnutymi pripadnymi zmenami, v stlade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi,
platnymi slovenskymi technickymi normami ako aj pokynmi a internymi predpismi
objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi znalostami,
ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné materidly,
vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti rozpoctu, ktory tvori prilohu .2 tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, po jeho
Gspesnom kvalitativnom a technickom vyskusani,

o CLu
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo podla Prilohy k Zmluve o dielo : Termin zaciatku
a ukoncenia plnenia v stilade s podmienkami stanovenymi Zmluvou obce s MVSR o poskytnuti
dotacie zo Statneho rozpoctu SR na rok 2014 na zabezpecenie uloh prevencie kriminality.

Presny termin zaciatku plnenia oznami zhotovitel' objednavatelovi najneskor 2 pracovné dni
vopred.

Pri prevzati predmetu v zmysle zmluvy podpisu zmluvné strany prostrednictvom svojich
splnomocnenych zastupcov preberacie protokoly, ktorych képie budi prilohou faktir — dafovych
dokladov.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo
vyske 12.679,20 eur (slovom: dvandsttisicSest'stosedemdesiatdevit eur a dvadsat centov)
vratane DPH, z toho DPH je 2.113,20 cur. Cena diela bez DPH je 10.566,- eur.
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ZoD na realizaciu kamerového systému v obci Nové Sady

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnuta cena, su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke
zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia
(st neplatné).

Dohodnuti cenu diela je mozné zmenit len v nasledujicich pripadoch, a to ak pride pocas
realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy,

b) k znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

¢) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH
vo vyske urcenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis
vykonanych préac a dodavok podla poloziek uvedenych v ocenenom rozpoéte (priloha €. 2 tejto
zmluvy) a to v ¢leneni podl'a jednotlivych ¢asti diela uvedenych v bode 1.3 tejto zmluvy, vratane
pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové
Cisla a nazvy poloziek v supise vykonanych prac a dodavok sa musia zhodovat' s poradovymi
Cislami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok musi
byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty resp. odovzdany na CD a to v
dostatocnom ¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a
objednéavatelovi doruc¢il faktiru za vykonané prace a dodavky.

Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej strdnke skontroluju a odsthlasia zastupcovia
objednavatela a to podpisom na kazdej strane stpisu prac a dodavok. Ak ma stpis vady (tzn. nie
je vyhotoveny zmluvne dohodnutym sposobom), objednavatel resp. jeho zastupcovia su
opravneni zhotovitel'ovi vratit’ tento supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis
vykonanych prac potvrdeny zastupcami objednavatel'a je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajiceho
bodu tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel' pravo vyhotovit' faktiru so vsetkymi zakonom
stanovenymi néalezitostami. Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve na zaklade rozpoctu. Ceny prac a dodavok vo faktare musia suhlasit
s ocenenym rozpoctom, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budu
dohodnuté ceny pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota
splatnosti faktury je do 30 dni od jej doruenia objednavatelovi. Ak posledny dei lehoty
pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najblizii nasledujuci
pracovny defi. Osoba opriavnena rokovat za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena
bez zaplatenia vratit zhotovitel'ovi faktiru, ktora neobsahuje dohodnuti prilohu alebo je
vyhotovend v rozpore s touto zmluvou alebo vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi, pricom
sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary
objednavatelovi zacina plynut’ nova lehota splatnosti faktary. Za defi splnenia finanéného
zavizku sa povaZzuje dei odpisania sumy pefiazného zavizku z G¢tu objednavatela v prospech
actu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budt pouZivané variabilné
symboly uvedené na prisluinej faktire. Konstantné symboly budi pouzivané podla platnych
bankovych pravidiel.
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ZoD na realizaciu kamerového systému v obci Nové Sady

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine,
kedy budu splnené vsetky podmienky vedice k uspesnému odovzdaniu pracoviska zo strany
objednavatela. Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou.
Odovzdanie pracoviska zaznamenaju zmluvné strany zapisom v denniku vykonanych prac.
Bezdoévodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotovitel'om je podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné vykopové priace, priace s otvorenym ohiiom a
pripadné zvaracské prace mozno vykonavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného
stihlasu vediceho objektu. Porusenie tohto zaviazku zhotovitelom je_podstatné porusenie tejto

zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdosobenie objednavatel’a

5.2.1 Objednavatel’ oboznami zhotovitela s prislusnymi internymi predpismi objednavatel’a, ktoré sa
na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuja. pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit na
Skoleni objednavatela ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto
zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpecit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.2 Objednavatel’ je oprdavneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat, ¢i sa prace
vykonavaju podl'a schvaleného rozpoc¢tu, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN,
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a v sulade so vietkymi rozhodnutiami a povoleniami
odbornych organov. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela objednavatel’ upozorni
zhotovitel'a zapisom do montazneho dennika.

5.2.3 Objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
prace ak je ohrozena bezpec¢nost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie 0sob alebo ak hrozia iné
vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak
véas dosiahnutel'ny.

5.2.4 Zastupcom objedndvatel'a musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat,
aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej lehote uréenej zastupcom objednavatel'a pisomnym
zapisom do dennika vykonanych prac nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy.

5.2.5 Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnute;j
touto zmluvou, podla schvalené¢ho rozpo¢tu a v sulade s prisluSnymi vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspeinom kvalitativnom a
technickom vyskGSani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prisludnymi
platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

5.3.1Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych
vieobecne zavidznych pravnych predpisov na uskuto¢nenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavizuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie vietkych prac a
¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon priac podla schvéaleného
rozpoCtu, zmluvne dohodnutych podmienok, vseobecne zaviznych pravnych predpisov,
prislusnych platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov objednavatela. Po¢as vykonu
zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny zéastupca zhotovitela -
vedici montiaZnych pric (resp. projektovy manazér), ktory musi byt odborne spésobilou
osobou opravnenou na vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti podla platnych pravnych
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ZoD na realizdaciu kamerového systému v obci Nové Sady

predpisov. Vykon vediceho montaznych prac (projektového manazéra) podla tejto zmluvy sa
zavizuje zhotovitel' zabezpecit' prostrednictvom: Licencie na prevadkovanie Technickej sluzby
v rozsahu §7 ods.1 zédkona ¢.473/2005 Z.z. — projektovanie, montaz udrzba revizia alebo oprava
(¢.PT 001548, opravnenie ¢.LIC-7-27/2013). Doklad o jeho opravneni obsahuje priloha &. 3 tejto
zmluvy.

5.3.2 Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom nim pisomne poverenej osoby dennik vykonanych
prac a dodavok, do ktorého bude ¢itatel'ne zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny okamzite upozornit objednavatela resp. jeho zastupcu na
zavazné zapisy v denniku vykonanych prac. Objednavatel’ resp. jeho zastupca maju pravo v
denniku vykonanych prac poznacit ich sihlas pripadne nesihlas s obsahom zaznamu a to s
uvedenim dovodu nesthlasu. Zapismi do montazneho dennika ani odsthlasenim zaznamu
zastupcom objednavatela nevznika narok zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela uvedenej
v bode 3.1 tejto zmluvy.

5.3.3Pri schvalovani zapisu v montaznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
roz§irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvysenim zmluvne dohodnutej ceny diela alebo
predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.7 tejto
zmluvy:; v opa¢nom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montaznom
denniku nezavédzuje objednavatel'a a je neplatné.

5.3.4 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajice sa diela.

5.3.5Zhotovitel’ je povinny viest a sledovat obsah montazneho dennika a neodkladne sa vyjadrit’ k
jednotlivym zapisom zastupcov objednavatela.

5.3.6 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela ztcastiiovat sa pracovnych a kontrolnych
porad zvolanych objednavatelom. V pripade potreby (len po predchadzajicom schvaleni
objednavatelom) je povinny zabezpecit ucast’ svojich pripadnych subdodavatelov na tychto
poradach.

5.3.7 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela
a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spoésobom.

5.3.8 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objedndvatel'a na nevhodna povahu
alebo vady veci. podkladov alebo pokynov, ktoré obdrzal od objednavatela na vykonanie diela.

5.3.9 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatel'ovi zmenu diela.

5.3.10 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. ¢asti diela,
alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu
realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

5.3.11 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia oséb v priestore
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
dodavatelov, ktori maji prislusna kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a opravnenie na vykonanie
tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela zabezpe¢it dodrziavanie rozhodnuti
prisluSnych orgdnov S$titnej spravy. platnych technickych noriem, najmid STN, prislusnych
platnych vieobecne zdviznych pravnych predpisov, najma zak. ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpe¢nosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZziarnej prevencii, najmi zak. ¢.
314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. & 121/2002 Z.z. v zneni neskorich
predpisov, zakazu vnasania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych latok alebo
psychotropnych latok alebo prostriedkov, fajcenia, ako aj internych predpisov objednavatela, s
ktorymi bol obozndmeny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na
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ZoD na realizaciu kamerového systému v obci Nové Sady

vykonanie diela st opravneni a spdsobili na vykon prislusnych prac. riadne pouceni z predpisov
BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomockami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Objednavatel’ je opravneny
kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela, resp.
jeho dodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito st povinni podrobit sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je
zhotovitel' povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika. ktory nespliia podmienky
uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie
kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie.

5.3.12 Zhotovitel’ sa méze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za ¢istotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré vzniknd v ramci jeho <&innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne
dokladovat sp6sob ich zneSkodnenia v sulade s pravnymi predpismi a bezpodmiene&ne zabezpedi
priebezné Cistenie pracoviska a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné
komunikécie.

5.3.13 Zhotovitel' sa =zavidzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujicom predpisom na zabezpeCenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj
predpisom o protipoziarnej ochrane. ochrane vod, zivotného prostredia a d'aldim predpisom.
ktoré sa vztahuju na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel' zodpovedad za protipoziarnu
ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

5.3.14 Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti vyznagenych v PD,
ktoré sa nachadzajl na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitelovi.

5.3.15 Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov.
resp. pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so suhlasom dotknutych
0sdb), ktoré je objednavatel opravneny pouzit' k zabezpeceniu preSkolenia a vydania povoleni
pre vstup na miesto montazneho pracoviska.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel' riadnym a vé&asnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda
zmluvnych stran, vSeobecne zdvidzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuju
vykonanie skuaSok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto
skudok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukoné¢eného diela
je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne e-mailom alebo telefonicky, najmenej 3
pracovné dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavizuje si¢asne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi vietky doklady,
ktoré sa na dielo vzt'ahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najmi :

a.) Preberaci protokol

b.) Zoznam materialu a prac, ktoré si sucastou odovzdavaného diela:

c.) Navod na obsluhu;

d.) Vyhlasenia o zhode dodanych zariadeni a pripadne pouzitych stavebnych vyrobkov;
e.) Dennik vykonanych prac (montazny dennik);

f.) Vychodiskové revizne spravy;

Neodovzdanie tychto dokladov je povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitefom a vady
diela, braniace riadnemu uzivaniu diela.

6.3 Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat’ a upravit do 15 dni odo dia protokolarneho
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odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vvkonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy, vrdtane
vzajomne dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je
zatazené inymi pravami tretich osob (napr. vecné prava, obligac¢né prava).

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’
zisti, ze dielo méa vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost odovzdat’ dielo po
odstraneni v3etkych vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.

ClL. VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit' objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 25,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy
alebo jeho zmluvne dohodnutej casti objednavatelovi v termine (- och) dohodnutom (- tych)
v bode 2.1 tejto zmluvy;

b) 10,- eur za kazdy denn omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehotach uréenych v
bodoch 8.7 a 8.14 tejto zmluvy;

c) 10,- eur za kazdy denn omeskania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v
bode 6.3 tejto zmluvy;

d) 30,- eur za kazdé¢ porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni
od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokat nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spésobent $kodu,
ktora vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti
uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa ncodpoéitavaji od vy3ky sposobenej
skody.

Pre pripad omeSkania objednavatel'a s Ohradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a
dorucenej faktiry zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,02 %
z nezaplatenej sumy za kazdy den ome$kania.

CL. vl
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v sulade s touto
zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené
touto zmluvou a platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objedndvatela na spracovanie v pripade. Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
maximdlnej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu bezodkladne
pisomne upozornil objednavatel'a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky, v pripade stavebnych prac
60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
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Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady. za ktor¢
zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Gc¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne
uplatnent reklaméciu (oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom.
Doba od oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaruc¢nej doby nepocita, o
tito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' za u¢elom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou
pozvankou reklamac¢né konanie na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskor do 24 hodin (alebo po
dohode so zdkaznikom - dohoda pisomnou alebo mailovou formou) od dorucenia reklamacie a
vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskér do 30 dni od dorucenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafovanim vad v Case podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v urenom c¢ase. objednavatel’ je opravneny zabezpelit odstranenie vad na naklady
zhotovitel'a a ma pravo zapoditat' naklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela. ktoré boli sposobené jeho subdodavatelmi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich
os6b.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, ze
je opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢.
618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zékon)
udel'uje objednavatelovi sihlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven
chraneného podla autorského zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle §
18 ods. 2 autorského zdkona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za
poskytnutie sihlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podl'a
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje odskodnit’ objednavatela pre pripad, e dielo ma pravne
vady.

Zhotovitel sa zavidzuje v pripade ziadosti objednavatel’a odstranit’ aj také vady, zodpovednost za

vznik ktorych popiera, s tym, Zze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znalania
nakladov.

Zaru¢na doba dohodnuta v bode 8.3 plati iba vtedy, ak objednavatel’ si u zhotovitel'a pravidelne
zabezpeci servisnu ¢innost, a to vykon :

a) OPaOS (odborna prehliadka a odborna skuska)...............ccooeevvvieenin. 1 x za dva roky
b) PK (pravidelna kontrola)........ccccovvuuuioieieiiiiiiiiiiiie e 1 x roéne
Ak sa ukaze, ze reklamovana vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel' dodat a namontovat’

nahradny predmet plnenia najneskor do 30 dni od doru¢enia reklamacie.

ClL IX )
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoved4d za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajlcich z tohto zmluvného vztahu,
vieobecne zaviznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O $kodach
bude zhotovitel' objednavatel'a neodkladne informovat’ a zaviizuje sa nahradit vzniknuti $kodu,
resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kod bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel' je povinny na
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poziadanie bezodkladne poskytnit sa¢innost’ potrebnl na preverenie okolnosti vzniku Skody a
jej vysky a uhradit naklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel" sa zavidzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie
vzniku §kdd a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovani suc¢innost
vo vzt'ahu k povinnosti predchadzat’ skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost
pri hroziacej $kode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat
riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového vztahu.

V pripade, ak v doésledku porusenia povinnosti zhotovitela (napr. omeskanim, nesplnenim
zavidzkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych
pravnych predpisoch a technickych poziadavkach na wvystavbu, technickych normach, najmi
platnych STN, rozhodnutiach prislusnych spravnych organov. vseobecne zavdznych pravnych
predpisoch suvisiacich s plnenim podla tejto zmluvy alebo zabezpecujicich ochranu BOZP. PO,
ochranu ovzdusia, vod, pody, lesov, prirody, zivotného prostredia, archeologickych nalezov,
pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpecnymi latkami a i.)
dojde k vzniku Skody. strate, zniCeniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vseobecného ohrozenia, uplatneniu pokut
alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spdsobenu skodu
nahradit’.

CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je sicastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci uhradenvch objednavatelom pred ich zabudovanim
(montazou, spracovanim), ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na vykonanie diela
znasa zhotovitel’ az do ¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

CL XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy,
skuto¢nosti, ktoré sa v sivislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzijom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmi skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie sl vieobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch povazuji
sa za doverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu
druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny Gcel ako na plnenie zdkonnych povinnosti
alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy. Tento zédviazok sa zmluvné strany
zavizuji dodrziavat bez casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

CL XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstapit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle §345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena strana od
zmluvy odstapit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor viak do 10 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela. resp. mohla dozvediet. Pre uréenie
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lehoty je rozhodujtci datum doruc¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, 7ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstipit, moéze od zmluvy
odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej
strany druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmaé:

bezdévodné neprevzatie pracoviska,
e nezacatie prac v stanovenom termine,
nesplnenie povinnosti realizovat’ rozhodujice vykony vlastnymi Kkapacitami, resp.
subdodavateI'mi odsuhlasenymi objednavatel'om,
neinformovanie objednavatela o prekazkach v realizovani diela,
neplnenie terminov podl'a HPP,
netcast Statutarnym organom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,
nesplnenie ulohy prijatej zhotovitel'om na kontrolnej porade,
nedodrzanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a
podmienok zhotovenia diela uréenych rozpo¢tom, touto zmluvou, platnymi slovenskymi
technickymi normami a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
e vadné plnenie diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel, napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie
je objednavatel’ povinny vykonat' uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s
platenim, vysku takto neuhradenej ¢iastky je opravneny uréit objednavatel’ vypo&tom podla
rozsahu vadného plnenia a dohodnutych cien uvedenych v prilohe ¢.2 tejto zmluvy,
e nesplnenie zavidzku odovzdat’ dielo v zmluvnom termine,
poruSenie vSeobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpecnostnych predpisov alebo
predpisov o ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem néarokov na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v
zmysle § 351 ods. 1 Obchodného zakonnika alebo véle oboch zmluvnych stran maji ostat v
platnosti aj po zaniku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenim od zmluvy, resp.
zanikom tejto zmluvy nezanikaji ustanovenia nasledovnych ¢&lankov tejto zmluvy: ¢l 1V-
PLATOBNE PODMIENKY, &l. VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l. VIII-ZODPOVEDNOST ZA
VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢l. IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a ¢l. XI-OCHRANA
DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajice z ustanoveni tychto ¢lankov
zmluvy sa primerane pouziji aj po zaniku tejto zmluvy. Zaru¢na doba, prava a povinnosti
zmluvnych stran v savislosti s uplatfiovanim narokov a odstrafiovanim vad dohodnuté v &l. VIII
tejto zmluvy sa vztfahuji aj na dielo, resp. jeho &ast’ zrealizovani do zéniku zmluvy. Zaruéna
doba v tomto pripade zaCina plynat dnom protokoldrneho odovzdania a prevzatia
rozpracovaného diela objednavatel'om.

V pripade. ze dbjde k zaniku tejto zmluvy budi zmluvné strany postupovat’ podla § 544
Obchodného zékonnika. Zhotovitel' je povinny na zéklade Ziadosti objednavatela odovzdat
objednavatelovi rozpracované zmluvné dielo. pokial’ ho vzhladom na jeho povahu nemozno
vratit’ alebo odovzdat’ zhotovitel'ovi v stave, v akom sa ku diiu zaniku zmluvy nachadza.

Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmi tieto nalezitosti:

zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,
stipis odovzdavanych dokladov,

zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku v zmysle
bodu 8.3 tejto zmluvy,

supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela,
supis vietkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy;
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e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohladavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatel'om, ktoré
vzhladom na ich povahu nemoZzno vratit alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednavatel’a:

b) fakturu zhotovitel'a vyhotovent podla podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia
uhradi objednavatel do 14 dni od dna vysporiadania pohladavky objednavatela so
zhotovitelom podla bodu 12.10 tejto zmluvy a zO¢tovania poskytnutej zalohy, v pripade ak
bola poskytnuta objednavatelom zhotovitel'ovi.

12.10 V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy z doévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel’, zavizuje

13:1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

137

zhotovitel :

sa zhotovitel, Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou
cenou dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatel'om a nahradnym
zhotovitel'om na dokoncenie diela.

, . CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu
riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Objednavatel' aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druhu
zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC
pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uétu, na ktory maju byt poukazané
platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a Zhotovitel jedno.

Zmluva nadobida platnost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost
dfiom nasledujiicim po zverejneni tejto zmluvy.

Zmluvné strany si tto zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a
toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy :

e Priloha ¢. 1 — Popis projektu
e Priloha ¢. 2 — Rozpocet (ponuka zhotovitel'a)
¢ Priloha ¢. 3 — Doklad o opravneni odborne spdsobilej osoby

-

objednavatel :

Vo Velkom Zaluzi dna W 12 JAN 2015 V Novych Sadoch dia 12 JAN. 20

(B0 44 560288 1 DPH 2022308580

/\’

GNR, 8.1.0.
pasit 175, 95135 Velke Zaluzie
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Priloha ¢&. 1
B. PROJEKT

B.1. POPIS PROJEKTU

1. Nazov projektu
Kamerovy systém v obci Nové Sady

2. Ciel’ projektu

Projekt kamerovy systém ma za ulohu zvysit' bezpe¢nost’ ob¢anov obce, zvysit' Sance pri hl'adani
pachatel'ov trestnych ¢inov ¢i drobnych vandalov ¢o strpéuju zivot slusnym ob¢anom a tvoria $kodu,
za ktor musi platit’ cela obec.

Cielom je postupné systematické a kontinualne monitorovanie vybranych lokalit v Katastralnom
Gizemi obce Nové sady za utelom zvySenia bezpecnosti a ochrany zdravia a majetku ob¢anov a inych
subjektov posobiacich v obci s cielom prevencie kriminality a inej protispolo¢enskej ¢innosti.

3. Strucny popis projektu

Projekt kamerového systému sleduje naplnenie jeho najpodstatnejSicho ciela — ochrany Zzivota,

zdravia a majetku obyvatel'ov, navitevnikov obce, ako aj majetku obce formou situaénej prevencie.

Zamerom projektu je vybudovanie siete IP kamier s vysokym rozlisenim umoziiujucim nepretrzité 24

hodinové monitorovanie vybranych lokalit s potrebnou kvalitativnou uroviiou, aby bolo mozné pri

prehliadani zaznamu ziskat' ¢o najviac detailov zo snimanej scény. Neoddelitelni sGcast’ tvori

kvalitne vybudovana prenosova siet’ a kvalitny prislusny hardvér a softvér. Systém méa byt

modularny umoziujuci dodato¢né rozsirovanie podl'a aktualnej potreby.

Hlavnym ciefom bolo .podchytit* lokality, kde dochadza najcastejSie k poruSeniu zikona,

vandalizmu, ¢i kritickym dopravnym situaciam a tym znizit’ realnu mieru pachania trestnych ¢inov a

priestupkov v obei na minimalnu hranicu.

Pre zaciatok boli vybrané najkritickejSie lokality:

- lokalita ¢.1 — obecny urad — okolie parku, kde sa denne pohybuje mnozstvo I'udi budu snimat’ dve
kamery s vysokym rozlisenim

- lokalita €.2 — obecny trad — kamera z obecného tiradu smerovana na zastavku pri $kole a prilahla
krizovatku

- lokalita ¢.3 — socha Jezisa pred cintorinom, ktoru pravidelne poskodzuji vandali a obec na opravu
musi neustale vynakladat’ financie

- lokalita ¢.4 — vstup do $koly

- lokalita ¢.5 — kastiel’ za zakladnou $kolou, jeho okolie sa bude rekonstruovat’ - spestrovat’

4. Vychodiskova situacia

Obec Nové Sady nema vybudovany systém na monitorovanie lokalit, kde dochiadza k vzniku
priestupkov, resp. k naruSovaniu verejného poriadku alebo k pachaniu trestnej ¢innosti. Obec tak
nedisponuje prostriedkom na zadokumentovanie tychto socialno-patologickych javov, ¢o stazuje
rieSenie problematiky zo strany prisludnych organov $tatnej spravy a samospravy na Giseku verejného
poriadku, Zivotného prostredia a pod.




Vizualizacia rozmiestnenia kamier
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GMR

Building security systems

B2.2 Rozpocet projektu - CCTV - Nové Sady

rack na umiestnenie kamerovej techniky,

1. |prislusenstvo 126,00 € 25,20 € 151,20 €
2. |[NVR 440,00 € 88,00 € 528,00 €
3. |hdd 3TB 24/7 2ks 280,00 € 56,00 € 336,00 €
4. |LCD monitor 24" 144,00 € 28,80 € 172,80 €
5. |ups 1KVA 315,00 € 63,00 € 378,00 €
6 |drziaky a konzoly 284,00 € 56,80 € 340,80 €
staticka outdoor, profi IP kamera, 3MPIX
rozlisenie, vysoka citlivost, IR
7 |adaptativny prisvit 3ks 1 380,00 € 276,00 € 1 656,00 €
8 |ocelovy stip (6m) osadenie, uzemnenie 450,00 € 90,00 € 540,00 €
oto¢na outdoor, profi IP kamera, 3MPIX
rozlisenie, vysoka citlivost, adaptativny
9 |prisvit 1ks 1 680,00 € 336,00 € 2 016,00 €
10 |bezdrétovy set 1ks 1 882,00 € 376,40 € 2 258,40 €
11 |nastavenie a montéaz bezdr. setov 920,00 € 184,00 € 1 104,00 €
12 |spotrebny montazny material 650,00 € 130,00 € 780,00 €
spotrebny  elektroinstalacny  material
(napajacie kable, optické kable, datové
13 |kable, napajacie kable) 180,00 € 36,00 € 216,00 €
14 |spotrebny nespecifikovany material 35,00 € 7,00 € 42,00 €
15 |prace kablovanie, Zlabovanie 810,00 € 162,00 € 972,00 €
prace montazne, zapajacie

990,00 € _198,00 €] 1188,00 €

GM R, SIrl o.
PaZit' 175, 951 35 Velke Zaluzie
IG0:44 589 288 IC DPH:SK2022iu0hil
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KRAJSKE RIADITELSTVO POLICAJNEHO ZBORU
V NITRE

C.p.: LIC-7-27/2013 dia 10.04.2013

LICENCIA

NA PREVADZKOVANIE

TECHNICKEJ SLUZBY
¢. PT 001548

Obchodné meno
GMR, s.r.o.

Sidlo prévnickej osoby
Velké Zaluzie, Pazit 175

ICO 44 989 288

Rozsah Cinnosti § 7 ods. 1 zakona &. 473/2005 Z. z.
- projektovanie, montaz, iidrzba, revizia alebo oprava

Platnost licencie do 10.04.2023




