ZMLUVA O DIELO €. 17/2019

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len,,Obchodny zékonnik“) a zékona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva”)

Nazov organizacie:

Sidlo organizacie:
Statutarny orgén:

ICO:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

(dalej len “Objednévatel’”)

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Nové Sady

Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
Silvia Halvonikova, starostka obce
00308340

Prima banka Slovensko, a.s.

SK86 5600 0000 0009 8939 6018

Silvia Halvonikova, starostka obce
Silvia Halvonikova, starostka obce

ARPROG, akciové spoloénost Poprad
HodZova 3292/3, Poprad 058 01

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
obchodny register Okresného stdu Presov,
oddiel: Sa, viozka &. 304/P

36 168 335

2020016889

SK2020016889

VUB, a.s., CSOB, a.s., Tatra banka, a.s.
SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875

SK62 1100 0000 0026 2538 0145

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefénu:
Cislo faxu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

Ing. lvan Ondko, predseda predstavenstva
Juraj Gallik, veduci vyroby IS

+421 52 431 8000

+42152 431 8444

arprog@arprog.sk
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Clanok II.
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej
len ,Projekt”) su financované spolocne z eurdpskych a Strukturdinych investi¢nych
fondov (dalej len ESIF) prostrednictvom Integrovaného regionalneho operaéného
programu (dalej len ,,Program®) a vlastnych zdrojov Objednavatela.

Vzhladom na charakter financovania realizdcie tejto Zmluvy, Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze budu spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovana sucinnost
pri realizacii Projektu.

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je rozSirenie vodovodu , &ast
Kotrbal a Ceroviny v obci Nové Sady. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1.
tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo®).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavdzuje realizovat pre Objednévatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to
najma:

e podla technickej a cenovej Specifikécie

e podla ¢asového harmonogramu;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sttazi, na zaklade ktorej bol

vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, aZe disponuje takymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su
k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu
boli vyhotovené v sulade s tplnym oboznamenim sa s Projektom a boli vyhotovené
Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu
mobhli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niZsie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréaniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.
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5.2,

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej Gnie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je
viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije materidly,
ktoré spliaju podmienky a poZiadavky uvedené vzadkone ¢ 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v Gplnom zneni zdkona ¢. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky
na poziarnu bezpeénost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uZivani stavieb a technické poZiadavky na pouzitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom priestorov, ktorych sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdie uplatfiovat naroky na tpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za tiplné a dostatoéné
na ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpeéenstvo,
sodbornou starostlivostou, vsulade stechnickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou avSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 300171, 00 eur
DPH 20% 60 034, 20 eur
Spolu 360 205,20 eur
Slovom TristoSestdesiattisic dvestopat eur, dvadsat centov

Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisu tejto Zmluvy na
zéklade vyzvania Objednavatelom zloZit na ucet Objednévatela ako vykonovi zaruku
sumu vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH

NezloZenie vykonovej zaruky bude povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo
strany Zhotovitela.
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V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani ¢asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo
(bez DPH) uvolnend, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou
je protokol o odstréaneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na
naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
pohladdvku, ktora mu wvznikla z titulu odstranenia vad na ndklady Zhotovitels,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi
vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZené na ucet
Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednévatelovi
patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho Gcet.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZené na ucet
Objednévatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi
patria aj troky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho Géet.

Danl z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyike uréenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvéadzaju, Ze Cena za Dielo je Uplna a zavdzna a k jej zmene méZe dbjst vylutne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyski$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie a odstréanenie zariadenia staveniska, pomocnych
kon3trukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov
za skladky, poistného, vykonania predpisanych sku3ok, zabezpe&enie bezpeénosti a
poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikacidch, odvozu stavebnych
odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricki energiu a pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo,
resp. jej jednotlivé €asti, ktord je vypoéitand v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako st uvedené v Prilohe €&.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodévok a prac kaidé
dva mesiace Objednavatelovi a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac
schvéleného stavebnym dozorom. Prilohou faktiry budd podrobné sipisy dodanych
tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie dokumentujice pinenie
Dodavatefa a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva
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originaly prislusnej faktliry a zavidzuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit v
odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni do
30 dni od jej doruenia Objedndvatelovi. Lehota splatnosti zadina plynut driom
nasledujucim po dni, v ktorom bola fakttra preukdzatelne doruéena Objednavatelovi.
Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota
splatnosti faktur bola stanovend primerane kpravam apovinnostiam oboch
zmluvnych stran as prihliadnutim na spdsob financovania predmetu zmluvy
z eurdépskych Strukturéinych a investi¢nych fondov.

Faktira musi obsahovat nélezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, 7e predlozené faktura bude
obsahovat aj idaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie pefiaZného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou kaZdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — stipis dodanych prac
za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZku pocet
jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a doddvok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa
povaZuje taky supis, ktory je na kaidej strane oznadeny petiatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednévatela.

g) ITMS kdd projektu, ndzov projektu,

h) Prilohou faktury musi byt stpis vykonanych dodévok a prac vo formate MS
Excel.

V pripade, ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné Gdaje,
Objednavatel je oprdvneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny
fakturu (dafiovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po
dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprivnej alebo netplnej faktury nie je
Objednavatel v omeskani s jej ihradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktury zacne plynut odo dria jej doruéenia Objednavatelovi podla ods. 5.12 tohto
¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykond
prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej
dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndavatela ich
Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.



6.1.

6.2.

3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 12 mesiacov od uzavretia
zmluvy, v sulade z ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny
a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd suéast
Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 ktejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sGéinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy3sej moci, ma Objednavatel pravo
Ziadat nahradu Skody, priom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel urci
Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as plnenia Zmluvy avyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace vpripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, poveternostné podmienky, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by
mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekaZzky, ktoré nastali nezavisle od jeho vble a brani
splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto
prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktori by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel
predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondavania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny
prerusit len na nevyhnutne nutn( dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend zdévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predlzenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu ozndamit Objednavatelovi a si¢asne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spdsobila prerusenie
plnenia Zmluvnych zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel'v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednéavatela.
Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskér do pét dni, od kedy
odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac ztitulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitefovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze
z dovodov vysdie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne é&ast Diela
dokoncit za dohodnutych podmienok vZmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze



i vtakychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu poévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

6.8. Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

6.9. Objednévatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednévatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov
vy$Sej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktoré zabréania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a
je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela.
Objednéavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané
ku dru prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Nové Sady - ¢ast Kotrbal a Ceroviny, 951 24 Nové
Sady.

Clanok Viil.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1 Prdva a povinnosti Objednavatela

a)  Objedndvatelje opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b)  Planované kontroly budu vykondvané minimélne jeden krat za 14 dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo

na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c)  Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v €.V, bod 5.1.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit &innost potrebnd na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.



c)

d)

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom

subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym

stihlasom Objednavatela. Ziadost ozmenu subdodévatela pisomne predklada

Zhotovitel Objednavatelovi minimdlne 5 pracovnych dni pred planovanym

datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat

aktudlne Gidaje o svojich subdodavateloch, tidaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,

Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela.

Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe €.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je

povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla

predchdadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje

Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdoddavatela po€as trvania Zmluvy,

je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi

vietky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok

Ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu,

v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah

subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom
obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), najma

i.  prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zéznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) ukaZdého subdodévatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim
poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objedndavatelovi aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch,
udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla
zakona o verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdoddvatela na plneni predmetu zmluvy,

iv.  zabezpetit, aby subdodavatelia spliiali podmienky Géasti tykajice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky; novy subdodavatel musi byt oprdvneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po
celt dobu vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie diela, minimalne vo
vySke Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitelnu Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod



g)

h)

)

k)

m)

ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavainé porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny
umoznit Objedndvatefovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovana prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a ozmene asplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti
a dal3imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri praci, vritane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykondvat Cc¢innosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok postidenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikacné predpoklady aodborni spdésobilost podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci,

Zhotovitel je povinny vykondvat cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim
rizikom, pri ktorych méze vzniknit zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznika poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec
Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebni na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opréavnenou
osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
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predpisov pri innostiach spojenych so zvySenym nebezpelenstvom vzniku
poZiaru, ak také cinnosti vykonava;

n)  Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vietkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objedndvatelovi a Objedndvatel je povinny ukonéené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.

o)  Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zéakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a €istotu na mieste vykondvania prac a je povinny na
vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu spdsobent jeho éinnostou.
Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k zneéisteniu
okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyske 8,00 %
rocne z dlZnej sumy.

Kaidd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvnud stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

KaZda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druht Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovt zaruku podla bodu 5.2 povaZuje sa
to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su vomeskani v pripadoch vy3Sej moci, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$$ej moci vieobecne
zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Mgr. Albert
Nagy, Cislo osvedcenia 11013*20*.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednévatel neprebera v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
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v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon”) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Mario Lison, osvedéenie o odbornej
spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho &.: 12548*20*,

Stavbyvedtci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku
neustéle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dia zépisu, ak to
vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje
rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost vzazname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky tdaje, ktoré si doleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavéazku zo Zmluvy, najma tGdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspésobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekaZok, vztahujlce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluwy, t. j. po
riadnom ukonéeni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukonéené riadne
v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat po castiach podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych oddeleni, resp. fasti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zépisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné strany dohodnu
presny termin odovzdania €asti Diela.

Objednavatel prevezme cast dokonleného Diela v sulade stouto Zmluvou podla
¢asového harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati
Casti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne



poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia
budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednévatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sliZilo k ur€éenému ucelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objedndvatelovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu akompletnost casti Diela
najma:

a) Prisludnu képiu €asti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok —
bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov stechnickymi 3Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzZitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,
g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tladené
vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD formate,
i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusny ¢ast Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitela sa
nepovaZuje za riadne avcas splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo den ukonéenia tspesného preberania €asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok X1.) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zGc¢astni prehliadky dokonéovaného
Diela, resp. jeho Casti, pri nej bude postidena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
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Diela, protokolarnou formou. Ktakejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednévatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaiuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady vkompletnej verzii, pokial' boli pri ¢iastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je moiné ich odovzdat aZ pri kompletnom
odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v €lanku lll. tejto Zmluvy
vsulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac
a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnutd dlhsia zaruénd doba.

PInenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujtce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do péatnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zadat
odstrariovat vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od
jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaZinej reklamdcie ktorej riedenie si vyZaduje
viac €asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky
rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpi3u. Za pisomne uplatnend
reklaméciu sa povaZuje aj reklaméacia, ktori Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom
alebo e-mailom a zaroven dopini do 3 pracovnych dni doporuéenou listovou zasielkou,
pricom za den nahldsenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre poéitanie
a dodrianie leh6t sa povaZzuje den odoslania faxu alebo e-mailu Objedndvatelom
Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do 3 dni odo dria jeho doruéenia. Za tym Gielom
sa Zmluvné strany zavazuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
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Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukonéenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavdzuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym Gcelom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zaruéna doba zacina plynat diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. driom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho &asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad doruc¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom apreberacom protokole, strany nepovaZuju
za koneén moinost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednévatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zidkonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zéruénej doby
odstranit vSetky vady a nedostatky Diela, vzéjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohfadu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou
alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo ziného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavdzok odstrdnenia vSetkych vzdjomne odsuthlasenych vad
v zdrucnej dobe asufasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac ato poéinajic kontrolou
dodavanych materidlov awvyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodéavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast Diela sa predliuje o dobu od dfia uplatnenia
oprévnenej reklamacie do dria podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruc¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
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zvola ktordkolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdie Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou
udrZzbou alebo obsluhou.

Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto Zmluvy, neobmedzene do wvysky
vzniknutej Skody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela
z Eurépskych Strukturdinych a investicnych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie
moznu vySku Skody, ktort méZe Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek $kodou,
ktora bola Objednavatelovi spésobend vdésledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednévatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej skody.

Clanok XIiI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednéavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho &asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zadaty kalendarny def
omeskania.

e Za omeskanie sodstranenim vad anedorobkov vtermine uvedenom
v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo vdohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela aZz do doby ich
skuto€ného odstranenia.

e Za nezaCatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vrdtane zaruénych)
v termine podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
Ceny za Dielo za kaZdy zacaty kalendarny defi omeskania.

e Za poruSenie povinnosti vyplyvajlucich zo zédkona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvnt pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za
kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porudenie bude povaZované za
podstatné porudenie Zmluvy.
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e Vpripade zistenia poiZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, vpripade zistenia poruSenia zdkazu fajcit v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) ag) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé
jednotlivé porusenie. Tymto nezanika narok Objednavatela na odstupenie od
Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatefov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaiuje
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

— odstupit od Zmluvy
— ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za
kaZzdé porusenie povinnosti uvedenych vtomto bode (ato aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 anasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

CLANOK Xiv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky ozndmenia budu zasielané doporucenym listom s doruc¢enkou, resp. dorucené
inym preukaznym spdésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZsie
uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Tel: +421 52 431 8000
Email: arprog@arprog.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Juraj Gallik, veduci vyroby IS
Tel: +421 52 431 8000
Email: arprog@arprog.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Silvia Halvonikova, starostka obce
Tel: 0910 925 873
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Email: obecnyurad@novesady.sk

b) Za technické riedenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Silvia Halvonikova, starostka obce
Tel: 0910 925 873

Email: obecnyurad @novesady.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaiuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

V3etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavazkov podia Zmluvy alebo v suvislosti s flou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie, budi rieSené na miestne a vecne
prislusnom stde Slovenskej republiky podla prévneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaiuje
prekéZka, ktord nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato prekéazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zévizku tito
prekazku predvidala. U&inky vylu€ujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou st tieto tcinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylu€uje prekdzka, ktord nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omegkani
s pInenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskuto&nit len pisomne vo
forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprévnenymi zéstupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami
definovanymi v zdkone o verejnom obstarévani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednévatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktdr vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a
svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluva nadobtida Gcinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spo&iva v tom ze
ddjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany Poskytovatefa NFP.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek po&as platnosti a
u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im véetku potrebnd
sucinnost.
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Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spésobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom,
Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mozZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky
administrativnej finantnej kontroly Poskytovatela NFP neumoZiuju financovanie
vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je zdbévodov na strane
Objednavatela;

d) wyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho éasti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva,
vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s prévnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitefom v omeskani voci €asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako
7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2. tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktoré
jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odsttpeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.



15.7 Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu Skody, ndarokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov Objednavatela anarokov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradena Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitefovi cenu tych &asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatelfom do dria nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost fakttry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vieobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

16.2 Zmluva so Zhotovitefom nadobuida uéinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom Ze:
a) dojde k uzavretiu platnej a acinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatefom pomoci, v ktorého zastupeni
kona sprostredkovatelsky organ, a prijemcom pomoci, ktorym sa ma stat verejny
obstaravatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény
prispevok a
b) déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom pomoci. V
pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok, alebo neschvalenia
procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku,
si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo vyuiit indtitit odkladacej podmienky a
nasledne zmluvu anulovat.

16.3 Neoddelitefnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha €. 1 — Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy

Priloha €. 2 - Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 — Navrh technického rieSenia, projektovy a ¢asovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informacie o subdodévateloch

Priloha €. 5 - Poistna zmluva



16.4 Zmluva je vyhotovend v siedmich rovnopisoch, z toho pat obdri Objednévatel a dva
Zhotovitel.

16.5 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné
a u€inné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim,
ktoré €o najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Ulelu ustanovenia neplatného
alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna Uprava
vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preéitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym Gcéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne
jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a véaZneho suhlasu ju podpisali.

16.7 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
podlieha povinnému zverejriovaniu zmliv podla osobitného predpisu.

15 11. 7019
V Novych Sadoch , diia .................. 11112["9

‘!“___._.-__ —

V Poprade, dnia ..

v "'“3‘?;}5"‘,
pRPRO.

Objednavatel Zhotovitel
Obec Nové Sady ARPROG, akciova spoloénost Poprad
Silvia Halvonikova, starostka obce Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Priloha Cislo 1 - Technicka a cenova 3pecifikacia predmetu Zmluvy

Priloha Cislo 2 - Projektova dokumentécia

Priloha €islo 3 - Navrh technického rie3enia, projektovy a &asovy plén vystavby diela
Priloha ¢islo 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha ¢islo 5 - Poistna zmluva



