Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zmluva®) na zhotovenie diela

(d'alej len ,zhotovitel")

»Viactéelova hala — Nové Sady“

ClL L
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel: Obec Nové Sady
Sidlo: Nové Sady, 177, 951 24 Nové Sady
Statutarny organ: Patrik Matusik, starosta obce
ICO: 00 308 340 '
DIC: 202 110 2864
Cislo telefonu: 0910 925 873
e-mail: starosta@novesady.sk
(dalej len ,objednédvatel")
a
Zhotovitel: MONSTAYV NITRA SK s.r.0.
_Sidlo: Panska Dolina 2771/92, 949 01 Nitra
Zastipeny: Maridanom Smidakom
Bankové spojenie: 1789786008/1111
Nazov prijemcu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK54 1111 0000 0017 8978 6008
ICO: 56152655
DIC: 2122231573
IC DPH;: SK2122231573

(objednavatel a zhotovitel spoloéne dalej len ako ,zmluvné strany")

Cl. L.
PREDMET ZMLUVY

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovif' pre objednévatela dielo podfa podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatefa, a riadne a véas
zhotoveneé dielo odovzdat’ objednévatelovi.

. Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutd cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

. Predmetom zmluvy je realizicia stavebnych prac na projekte: ,Viaciitelova hala —
Nové Sady*.

. Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentécie a technickej

spravy vypracovanej Ing. Petra Gadparovitova, 1/2026. Dielo bude realizované v zmysle
vykazu vymer, sttaznych podkladov, v stlade s prislugnymi technologickymi predpismi,
STN av stlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi Statnej
spravy a Gzemnej samospravy.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
s mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sG k zhotoveniu diela potrebné.



CL .
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musf byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky.

2. Zhotovitel je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku stavby
po ukonéenie diela nasledovnymi dokumentmi:

a) kopie stavebného dennika;

b) zépis o odovzdani a prevzatl diela;

c) doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov

d) fotografiami pred realizaciou, podas realizécie a po ukondeni realizacie.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su prvej
akosti avyhovuw normam apredplsom a zarovel poziadavkam uvedenych v PD,

a dodavatel je povinny realizovat' prace podra svojej ponuky a tak, Ze splfiaju zakladné
poZiadavky na vystavbu.

1.

CL IV,
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona 6. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Celkova cena:

Cena bez DPH 795 308,12 €
DPH 23 % 182 920,87 €
Cena diela celkom s DPH 978 228,99 €
(slovom: devatstosedemdesiatosemtisicdvestodvadsatosem,99 EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykaz vymer za vykonanie diela naceneny
zhotovitefom, ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného obstaravania, tvori
Prilohu é. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny vzmysle priloZenej projektovej
dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy a v zmysle sttaznych podkladov.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto &lanku
zmluvy, zahifia vSetky prace a dodavky v zmysle predloZenej PD a vykazu vymer, v
zmysle technologickych postupov pre realizované prace, vietky prace a sluzby, na
ktoré je povinny zhotovitel podfa zmluvy, ako aj vSetky potrebné poloZky obsahujtice
materialové vstupy, naroky na montadZ, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, vytyéenie v8etkych inZinierskych sieti pred realizéciou ako aj iné
vstupy tvoriace celkovl cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne
spravy, skiusky a dalSie sUvisiace prace a sluzby, ktoré budu potrebné & uZ pri
realizacii diela alebo budl potrebné kprevzatiu a ku kolaudacii stavby,
k odovzdavaciemu konaniu za Géelom odovzdania ho do uZivania.

Cenu diela bude moZné zmenit len pisomnyml dodatkami Kk tejto zmluve za
nasledovnych podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, t.j. DPH podfa véeobecne
zavaznych predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ina preukazatelna skutonost (vy3$ia moc) nepredvidatelna a
neovplyvnitelna Ziadnou zo zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudt
zrealizované na zaklade pokynu objednavatela, zhotovitel odpodita z fakturacie
v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer,

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizéciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia, -alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela
dohodnutého v zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
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material, o ktorom je v dobe jeho zabudovama zname, Ze je Skodlivy resp. je po
zéruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V pripade, Ze potas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude
- zo strany objednavatela poZiadavka na iné alebo pripadne dal$ie prace, ktoré nie sl
predmetom zmiuvy, tieto budi rieSené osobitne. Za tymto UG&elom zhotovitel
vypracuje do 3 dni od predloZenia poZiadavky cenovii ponuku, resp. poloZkovu
kalkulaciu s rozborom jednotlivych poloZiek a predloZi ju objednavatefovi na
schvalenie. Ak prace a dodavky, ktoré sa maji vykonat, boli uZ predmetom

ohodnotenia v zmiuvnom vykaze vymer, budd pre ne aplikované tieto jednotkové
ceny.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uveden( v odseku 1 tohto &lanku
Zmluvy je mozno menit v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu
vymer / dokumentéacii obsahujlicej informacie o Duele ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani,

c) inych skutocnosti odovodiiujlcich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi
stranami v sUlade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

o CLv.
TERMIN A CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vrétane stvisiacich
sluzieb uvedenych v &l. 11., bod 3 zmiuvy:

| »Viacucelova hala — Nové Sady*
. Zatatie stavebnych prac bude do 10 dni od odovzdania staveniska.

. Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené

(technickym dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati
staveniska a v stavebnom denniku.

. Termin plnenia: lehota dodania je 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatefa
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

CL VI,
PLATOBNE PODMIENKY

. Na Ziadost zhotovitela poskytne objednévatel najviac tri krat za dobu realizacie diela

zhotovitelovi &iastkovh platbu za skutoéne vykonané préace ato za nasledovnych
podmienok:

a) Zhotovitel mbze pocas stavby vystavit priebeZné faktlry,

b) Posledna faktlra za realizované dielo nesmie byt niZ8ia, ako 10% zo zmluvného
rozsahu diela. Posledny stpis méZe zhotovitel predioZit za podmienky, Ze dielo
nebude vykazovat Ziadne vady a nedorobky.

¢) Spolu so Ziadostou o vykonanie &iastkove] platby doruéi zhotovitel objednavatelovi
na kontrolu sUpis vykonanych prac - vykaz vymer, vratane rekapitulacie a
zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD a predlozi
ho osobne osobe poverene] objednavatelom na preverenie v lehote desat
pracovnych dni. Tieto doklady budi neoddelitelnou stiéast'ou faktdry.



d) Po odsthlaseni supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednévatel’om,
vznika zhotovitelovi pravo vystavit fakiUru za vykonané prace a ten je povinny tito
faktaru dorudit do 5 dni objednavatelovi osobne, e-mallom alebo postou na adresu
uvedenu v &l. 1.

. Supis mbZe obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery poloZiek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

. Faktira musi obsahovat vetky naleZitosti uvedené v § 74 ods.1 zak. 22/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v
zneni neskorSich predpisov(dalej len “Obchodny zakonnik®), a musi obsahovat
odvolavku na projekt ,Viactiéelova hala — Nové Sady“ v zmysle bodu 1.Cl. V, &islo
zmiuvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opravfiuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila
faktdru, pediatka a podpis opravnenej osoby. Faktlira bude predkladana dvoch
vyhotoveniach v pripade dorutovania osobne alebo postou. Neoddelitefnou stGéastou
Ciastkovych faktir bude odsihlaseny slpis vykonanych préc v takom rozsahu a
podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V sUpise
budl jednotlivé ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné
miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta.
Neoddelitelnou stéastou konednej faktiry bude képia preberacieho protokolu. Zhotovitel
musi svoje prace vyuétovat overitefnym spbsobom. Stcéastou stpisu vykonanych prac
bude graficka priloha a vypoéty, ktoré budl preukazovat spravnost realizovanych vymer
uvedenych v stpise vykonanych prac. Faktury budl zostavené prehladne na zaklade
supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym a stavebnym dozorom
objednavatela a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v
stlade s ocenenym vykazom vymer.

Objednavatel zhotovitefovi neposkytne preddavok. Objednavatel si vyhradzuje pravo

uhradit iba skutodne zrealizované a pisomné odsuhlasené stavebné prace, dodavky a
montaz.

. Ak fakttra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k faktire,
bude takato fakttra zhotovitelovi vratena v lehote do 5 dni odo dha dorucenia faktiry a
zhotovitel je povinny. predloZit’ novl faktaru. V takom pripade sa bude lehota splatnosti

faktury odvijat’ od terminu doruéenej novej faktiry objednavatelovi, ktora bude Uplna a so
spravnymi Gdajmi.

. Lehota splatnosti jednotlivych faktr je 30 dni odo diia dorucenla faktury objednavatel’ow

Za riadne splnenie kvalitativnych parametrov sa povaZuje odstranenie vietkych vad a
nedorobkov, ktoré si uvedené v protokole v zmysle &l VI, bod 1 tejto zmluvy. V
pripade, ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole
neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitefa, pri¢om sumu
preukazatefne vynaloZenych nakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy
zadrzného podfa tohto bodu tohto élanku. Narok na zmiuvnl pokutu tym nie je dotknuty.

Ostatnymi povinnostami zhotovitela podla tejto zmluvy sa rozumeju povinnosti
zhotovitefa, so spinenim ktorych je zhotovitel v omesékani, a/alebo povinnost zhotovitefa
na nahradu 8kody spodsobenli konanim alebo nekonanim zhotovitela a/alebo povinnost
zhotovitela na Uhradu akychkolvek pefiaZznych narokov objednavatela vod&i zhotovitefovi
v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokit alebo sankcii podia &l. X tejto
zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nespini ostatné svoje povinnosti v zmysle
predchadzajicej vety, zadrzné podla tohto bodu tohto &lanku bude slUZit' aj na dhradu
nakladov alebo narokov, ktoré objednavatelovi v tejto slvislosti vznikni a ktoré je
objednavatel opravneny odratat’ si zo sumy zadrZzného podla tohto bodu tohto &lanku.
Objednavatel uvolni zadrzné na zaklade oboma stranami podpisaného ak boli spinené
kvalitativne parametre diela a/alebo vysporiadané vdetky ostatné finanéné zavazky
zhotovitela vodi objednavatelovi v stvislosti s jeho povinnostami podfa tejto zmluvy.



&1L viL,
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

1.1 Vzmysle bodu 2 v Cl. V tejto zmluvy objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skutoénost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

1.2  Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmiuvy.

1.3  Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska av8etky stym sGvisiace veci

zhotovi a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uZz byt zahrnuté v cenovej
ponuke zhotovitela.

1.4  Zariadenie staveniska musi zodpovedat vietkym existujdcim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecéhom stave.

1.5  Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrZanie bezpeénostnych a protipoZiarnych
opatreni-na stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona vsetky opatrenia na
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

1.6 Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpedenie bezpeénosti
staveniska, hygieny, bezpetnosti pracovnikov a verejnej bezpeénosti a podrobit sa
v3etkym povinnostiam vyplyvajlcich prefho z platnych zékonov a predpisov.

1.7  Zhotovitel musi udrZiavat na stavenisku distotu a poriadok a neznegistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrZania tychto zasad mbZe objednavatel na naklady
zhotovitefa sam zabezpelif udrzanie poriadku a &istoty, anaklady spolu:
s obstaravacimi nakladmi si zapocitat vo&i pohfadavkam zhotovitela a nasledne
odpoditat z mesacnej fakturacie zhotovitela.

1.8  Objednavatel nenesie zodpovednost za uskladneny material zhotovitela a ani za
zrealizované prace do diia ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych osdb na stavenisko.

1.9  Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Eomu prispsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat vietkym bezpeénostnym poziadavkam. Zhotovitel
vykona véetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku i mimo neho, (i) potrebné k zamedzeniu $kody na verejnom majetku.

110 Po ukongeni prac adodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat
o vypratanie staveniska a jeho dbékladné vydistenie andpravu pripadnych $kod
spdsobenych realizaciou vystavby, ato vtermine do 7 dni po protokoldrnom
odovzdani a prevzati diela.

111 Zhotovitel je sam Upine zodpovedny za svoje inétaldcie, sklady, $atne, kancelarie,
pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich straZenie a
udrZiavanie. Zhotovitel zabezpeli vykonané prace, materidly a vyrobky uréené
a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho Gasti pred poskodenim
a kradeZou, a to aZ do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom.

2. Povinnosti a spolupésobenie objednavatela
2.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi PD v 2 vyhotoveniach.

2.2 Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri preberani staveniska vSetky potrebné
rozhodnutia prisludnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

2.3 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom

uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
sthlasi.

2.4 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, Zze zhotovitel v primeranej
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dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela,
tato skutoénost sa povaZuje za podstatné porusenie zmiuvy.

2.5 Objednavatel (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovne a kontrolné porady vsllade s § 553 Obchodného zaékonnika za tdasti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat

zaznam, ktory dorugi alebo zasle /faxom, e-mailom/ ich Ugastnikom do troch pracovnych
dnf.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo
vSetky skutodnosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmé v8ak je povinny ho viest

v sulade so zakonom €. 25/2025 Z.z. stavebny zékon a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.,

3.2, Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy
pocas zhotovovania diela a tykajlce sa diela.

3.3. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zépisom v fiom

uvedenym sa vyjadrit do 5 pracovnych dni, inak sa méa za to, Z2e s obsahom zapisu
suhlasl.

3.4. Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zaékonnika povinny bez zbyto&ného
- odkladu upozornit’ na nevhodnost alebo vadu vecl, podkiadov alebo pokynov danych

mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost' zistit
pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

3.5. Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi, a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit objednavatefovi zmenu diela.

3.6. Zhotovitel je povinny pocas realizdcie diela plne re$pektovat véeobecné technické
poZiadavky stavebnych prac a stavbu zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel je povinny
akceptovat’ zavaznost v8etkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykajl predmetného diela. V8etky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia
mat platny certifikat.

3.7. Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti krddeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa

nebezpetenstvo 8kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého
diela objednavatelovi. '

3.8. Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrZiavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyvedlci zhotovitelfa. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana
zmena tej tasti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatoénou éasovou
rezervou, minimalne jeden aZ tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi
objednavatefom a zhotovitefom sa k podvodnému technologickému postupu priloZi
a oznadf prisludnym éislom zmeny.

39. Ak ma zhotovitef v Umysle d&iastotne zadat vykonavanie diela inym
subdodavatefom okrem uz v Ponuke uvedenym subdodéavatefom, méZe tak urobit iba
s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel za plnenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia
vykonaval sam. Ak zhotovitel pouZije na dieléie dodavky predmetu plnenia
subdodavatelov, zavdzuje sa objednavatelovi vopred predio2it zoznam tychto
subdodavatelov a identifikadné (daje aokaZzdom znich., Ak nie je niektory zo
subdodavatelov znamy v okamihu podpisu zmluvy, dopinenie tohto subdodavatela do
zoznamu je mozné iba dodatkom ku zmluve. Ak ma prist k zmene subdodavatela
podas plnenia zmluvy, zhotovitel predloZi navrh na zmenu subdodévatela spolu
s dokladmi, ktoré preukazuju, Ze subdodévatel spiia podmienky vo verejnom



obstaravani, tykajice sa osobného postavenia podla § 32 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

3.10. Zmluvné strany sa dohodli, 2e ak v priebehu plnenia zmluvy dojde k zmene
subdodavatela, zhotovitel je povinny oznamit objednéavatelovi skutodnost, Ze déjde k
zmene subdodavatela. Tento novy budlci subdodavatel musi (i) byt zapisany
v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorich predpisov (dalej len ,Zakon o RPVSY), (i) spliiat
podmienky Gasti tykajice sa osobného postavenia v zmysle § 32 zakona &, 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o VO), a (iii) mat opravnenie uskutotiovat
stavebné prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy. Opravnenie uskutoéfiovat stavebné
prace sa preukazuje ktej &asti predmetu zmluvy, ktorl ma za zhotovitela plnif.
Oznamenie o planovane] zmene subdodavatela musi zhotovitel predloZit
objednavatelovi edte pred tym, ako k zmene subdodavatela déjde. Ak takyto buddci
subdodavatel nespliia v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemdze byt pri

plneni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie o subdodavateloch je uvedené v prilohe
¢.2 k tejto zmluve.

¢1. vin.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisnitné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie objednavatefom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskordich predpisov a v zmysle vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR & 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o verejnych pracach, spisanim
»Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace". V preberacom protokole
spisanom podfa predchadzajice] vety zmluvné strany uvedu vetky pri preberani diela

identifikované vady a nedorobky, kioré sa zhotovitel zavézuje odstranit do 14 dni od
spisania preberacieho protokolu.

2. Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba alebo jej &ast
je pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.

3. Bez ohladu na uvedené v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy, Objednévatel preberie dielo len
vitom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu azodpoveda poZadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, mé priloZzené véetky atesty, skisky, revizne
spravy aostainé pozadované doklady vzmysle plainej legislativy aje ukongené
v rozsahu a termine uréenom v zmluve ako vo vecnosti tak aj v ¢ase. Zhotovitel musi
s tymto poéitat pri organizovani a vedenf svojich prac.

4. V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, t.j. Ze je moZné vykonat opravy bez vaZnych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, objednavatel dielo méze
prevziat, ale s pravom uréenia, &i takato vada bude opravovana alebo sa odpodita
objednavatelom uréena finanéna &iastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaZnejsich vadach. '

6L IX.
NAKLADANIE S ODPADMI

1. Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebneé riadif sa ustanoveniami zakona NR SR ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR &. 385/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhladky & MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do
Gvahy aj V8eobecné zavdzné nariadenie o nakladani s komundlnym odpadom a
ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhlaskou



10.

MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podia vyhlagéky MZP SR & 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni
neskor$ich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel. Jednotlivé odpady budl zhromaZdované oddelene podla druhov na

prisludnych miestach alebo v prislunych zhromazdovacich prostriedkoch a budu
odvazané a zne$kodiiované opravnenymi osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat véetok pouZitelny odpad, len ostatny prebytoény material
(odpad) bude uloZzeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v stlade s
plathou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najmé so zakonom NR SR &.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhladkou MZP SR &. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni
vyhlagky & MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nema vplyv na povinnost Zhotovitela
dodrZiavat povinnosti vyplyvajlice z metodickych prirudiek Ministerstva Zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizsie v tomto &lanku zmluvy.

. Zhotovitel si urdi skladku podfa viastného uvéaZenia. Ponukova cena za odvoz a

uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
ju moZné menit v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel predloZi organu Statnej spravy odpadového
hospodarsiva doklady s uvedenim mnoZstiev vzniknutého odpadu a zékonny spdsob
jeho zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom NR SR &. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana zmluvné cena bude zahftiat vetky poplatky za naloZenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipulaciu s
odpadmi v stlade s ucinnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zemina uréena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladkach
zriadenych Zhotovitelom.

Riadené skiadky pre uloZenie prebytodnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzad/Zhotovitel zaisti sam.

Z dbvodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolagnych pracach zamedzit
vzniku nadmeme] prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom Kk
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

- GLX
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Objednavatel je opravneny odstlpit od zmiuvy v pripade podstatného porugenia zmluvy

zo strany zhotovitel'a, za &o sa povaZuiju tieto skutoénosti:

a) Ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizdciu

predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokradovat’ v pineni tejto
zmluvy;

b) Ak zhotovitel bude preukazatefne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore
8 dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide ovady, na ktoré bol

zhotovitel pisomne upozorneny objednavatefom a ktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote.

¢) Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom;

d) Ak pri kontrole diela v akomkolvek stupni realizacie objednavatel zistil, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti a objednavatel zhotovitela poZiadal o odstranenie vady



vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovel tymio poZiadavkam objednavatela;

e) Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dielo riadne a véas podfa zmluvy;

f) Ak zhotovitel bez predchadzajliceho sthlasu Objednavatela, prevedie vietky, alebo
niektoré prava a zavézky vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretie osoby.

. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona &.

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom a Géinnom zneni.

. Odstipenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu vdle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

. Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem

narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné
sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady, za Sast diela, ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouZitych materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohfadavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
mé objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s

obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladavok z titulu
odstlipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatefom do odstlpenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom
zhotovitela. Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi dokumenty podfa &l. Il
bod 2 zmluvy k zhotovenym &astiam diela do odstlipenia od zmluvy.

b) Finangéné prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od zmluvy, vysporiada zhotovite!
zaveretnou faktirou, ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 7 dni od
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &l. V1. tejto zmluvy.

¢) Finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odstihlaseni do 30 dni od
obdrzania zavereénej faktlry objednavatefom.

6l X1
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

. Vpripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukongenim diela alebo jeho éasti v termine
podrfa €l. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatefovi zmiuvn( pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deft omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu $kody, a to aj vo vyske
presahujicej zmluvnl pokutu, a odstlipenie od Zmiuvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia povinnosti zhotovitela odstranit
riadne a véas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podla
¢l. VII, bod 1 zmluvy, a v pripade porudenia povinnosti zhotovitela odstranit vady
uplatnené objednavatefom v zaruénej dobe v lehote podia &l. XI bod 8 tejto zmluvy a v
pripade nevypratania staveniska podla &l. VII. bod 1.15 tejto zmiuvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy zadaty
deil omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

.V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na Urok
z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kaZdy zadaty defi omekania, okrem
pripadu podla ¢&l. VI, bod 9 tejto Zmiuvy.

. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si u zhotovitela

uplatni zmluvnt pokutu vo vyske 200,00 € za kaZdy zadaty defi omeskania s jeho
prevzatim.



.V pripade, ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrZia povinnost' platného zapisu
koneénych uZivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato
povinnost' vyplyva zo Zakona o RPVS, a to pocas celej doby platnosti a tGcinnosti tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatefovi zmluvn( pokutu vo vyske 500,- €
za kaZdy zadaty defi nedodrZania tejto povinnosti zapisu koneénych uZivatelov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora, a to az do spinenia tejto povinnosti,

. Vpripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrfia povinnost spiiiat

podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 Zakona o VO, a to po&as
celej doby platnosti a u(dinnosti tejfo zmluvy, je =zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vydke 500,- € za kazdy zadaty def nedodrZania tejto
povinnosti, a to aZ do splnenia tejto povinnosti.

. 'V zaujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze

objednavatel je opravneny az do koneéného vysporiadania vsetkych narokov na
zaplatenie zmluvnych pokdt, nahrady $kody, zlavy z ceny diela, narokov z vad diela,
nakladov ktoré vzniknd objednavatelovi v ddsledku odstipenia od zmluvy, narokov na
zaplatenie nerealizovanych prac, zvysenych nakladov, za ktoré zodpovedé zhotovitel,
pouzit finanéné prostriedky z poslednej faktlry, ktord nesmie byt niZsia ako 10% zo
sumy dohodnutej touto zmluvou, priom objednéavatel vtakom pripade nebude v
omeskani s Uhradou diZnej sumy.

CL. X
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s ustanovenim él. Il a
bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

. Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;

¢) st.vady v dokladoch nutnych na uZivanie podfa bodu 2 v Cl. lll. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich os0b.,

. Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskdr do 14 dni od
spracovania zapisu o vedach a nedorobkoch.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke] starostlivosti

- nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouzitl pisomne trval.

. Zéruéna doba zaélna plynit diiom prevzatia diela bez v4d a nedorobkov a trva 60
mesiacov.

. Zarukou zhotovitel preberd zavézok, Ze predmet diela bude podas zaruénej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty Udel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po zistenl vady

pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje reklamacia podana e-mailom.
Objednavatel zvold reklamadné konanie, na kiorom sa rozhodne o opravnenosti
reklamécie a dohodne sa spdsob a termin reklamécie pisomne.

. Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v o najkrat§om
¢ase od prijatia pisomnej reklamécie poda bodu 7 v €l XI. avady odstrani v &o
najkrat$om &ase, ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.

. AK nie je odstranenie vad diela moZné vykonat zhotovitelom, méZe objednavatel
poZadovat zniZenie ceny diela.
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10. Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezadal s odstrafiovanim vad
v dohodnutom termine, objednéavatel vyzve zhotovitefa, aby zadal s odstrafiovanim
v termine do 15 dni odo dita doruéenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne
$ odstrafiovanim vad, objednavatel je opravneny odstranit zistené vady na viastné
naklady a nasledne ich vyfakturovat' v plnom rozsahu zhotovitefovi, ktory je tieto naklady
povinny uhradit do 30 dnf od dorucenia faktdry.

&1, XL,
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

1. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, kioré vzniknl objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porugenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a bude znasat vetky
naklady v plnej vyske.

2. Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy odielo na viastnu
zodpovednost. Viastnicke pravo k realizovanej ¢asti diela ma v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitel. Vlastnicke pravo kjednotlivym &astiam diela prechadza na objednavatela
v okamihu vykonania Uhrady &iastkovych faktdr tykajicich sa prisludnych Sasti diel.

3. Nebezpedenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na

zhotovenie diela znéSa zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

. CLxv.
RIESENIE SPOROV

1. Ak sa vyskytnd rozpory vdokumentoch aplneni zmluvy, prioritu maji dokumenty
v nasledovnom poradi:

a) tato zmluva o dielo;

b) sufazena Ponuka vratane ponlknutej ceny;
¢) technické pecifikacie;

d) vSeobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

3. Pri réznosti nazorov na viastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre kioré platia
vSeobecné zavazné skiasSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré
sa poutili pri skuskach, pripadne metod, mdZe si kazda zo zmluvnych stran dat vykonat
materidino-technické preskaSanie $tatnym alebo $tdtom uznavanym skaSobnym
miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto ski$ok st pre zmluvné strany zavazné.
Naklady na skisky znasa ta zo zmluvnych stran, ktora spor prehrala.

4. V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poZiada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny stid SR ato v slovenskom jazyku. Zavéazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

Gl Xv. |
ZAVEREGNE USTANOVENIA

1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce ztejto zmliuvy, ale flou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prisluéné ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadoblda platnost podpisanim Zmiuvy
oboma zmluvnhymi stranami a Géinnost’ tejto Zmluvy po dni jej zverejnenia v CRZ, nie
v8ak skor schvalenim finanéného prispevku z Fondu na podporu S$portu v ramci
programu ,,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia $portovej“ &islo: 2025/002.
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3. Zhotovitel nesmie postipit ani previest Ziadne zo svojich prav (okrem pripadu
automatického prevodu/prechodu vlastnickeho prava zhotovitela k ¢asti diela v prospech
objednavatela v zmysle ¢l. XIil, bod 1 zmluvy) alebo zavazkov vzniknutych na zaklade
alebo v stvislosti so zmluvou bez predchadzajliceho pisomného suihlasu objednavatela.

4. Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Poskytovatel prispevku a nim poverené osoby;
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby;

c) Najvy$si kontrolny Urad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, certifikacny organ
a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;

5. Okrem pripadov vyslovne uvedenych vzmluve je mozné zmeny adopinky zmluvy
uskuto¢nit len pisomne formou dodatkov po predchadzajucej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatneé.

6. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch originaloch, pricom kazdy obdrzi po jednom rovnopise.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedend v Cl. I,

bod 3 vzmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné
strany uzatvaraju tuto zmluvu.

9. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo neuéinnym, bude
takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neucinné len v dotknutom a €o najuzSom
moznom rozsahu a tato neplatnost alebo neucinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju takéto neplatné alebo neucginné ustanovenie
nahradit na zaklade dohody inym platnym a U¢innym ustanovenim s takym istym
hospodarskym vyznamom.

11. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 Naceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

za objednavatela za zhotovitela
Obec Nové Sady MONSTAYV NITRA SK s.r.o.
V Novych Sadoch, dna ’{[]320'7‘(» V Nitre, dia 10.03.2026

Patrik Matugik E < Marian Smidak
starosta obce konatel spolo¢nosti
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