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Integrovany regionainy

operaény program

OBEC NOVE SADY

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117
zékona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ZVO)

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY NOVE SADY

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravaterla:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:

2. Miesto predlozenia/dorucenia ponuky:

Kontaktna osoba na prevzatie ponuky:

Obec Nové Sady

Obecny urad €.177

951 24 Nové Sady

Silvia Halvonikova — starosta obce
00 308 340

2021102864

+421 037 789 41 65
obecnyurad@novesady.sk

www.novesady.sk

Obecny urad Nové Sady

Ing. Zuzana Matuskova

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:

4. Predmet obstaravania:

matuskova.vos@gmail.com

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY NOVE SADY

5. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:
Zmluva o dielo — vzor zmluvy v prilohe a predlozi len vitazny uchadza¢ na zaklade pokynov

verejného obstaravatela:

6. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

Predmetom zakazky je modernizacia autobusovych zastavok namiesto existujucich
zastavok v obci Nové Sady.

Stavba sa nachadza v zastavanej Casti obce Nové Sady, v katastralnom uzemi obce
Nové Sady, na parcele &islo 350/24, listom vlastnictva &. 946 a v katastrdlnom uzemi obce Sila,
na parcele Cislo 125/1"E", listom vlastnictva Cislo 739.

Navrhované autobusové zastavky budu mat ocefovu nosnu konStrukciu oplastenu
bezpe&nostnym sklom. Pddorysny tvar objektu je navrhovany obdiZnikovy o rozmeroch 4,40 x
1,50 m. Zakladové konstrukcie su navrhované beténové do nezamrznej hibky. Montaz
autobusovej zastavky bude prevedena na zabetonovany ocelovy ram. Strecha je navrhovana
oblukova so streSnym plastom z polykarbonatu. Maximalna vySka zastavky je 2,75 m.

S0-01 Autobusova zastavka — stavebna ¢ast a elektroinstalacia
S0-02 Autobusova zastavka — stavebna cast a elektroinstalacia

Clenienie stavby:

Rekonstrukcia zahffia:
- Zemné a buracie prace
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- Zakladanie

- Pokladka zamkovej dlazby

- Konstrukcia autobusovej zastavky
- Natery a zasklievanie

- Montaz

v zmysle vykazu vymer a projektovej dokumentacie v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO

KONKRETNY TYP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPISAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi

alebo vyssSimi parametrami ako je uvedené v sut'aznych podkladoch.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

CPV: 45213311-6, 45233223-8

Predpokladana hodnota zakazky: 21 907,88 € bez DPH

Miesto s termin dodania predmetu zakazky: Obec Nové Sady, okres Nitra,

Nitriansky kraj

Lehoty na dodanie alebo dokonéenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace
od odovzdania a prevzatia staveniska

Sut'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne

a) vykaz vymer

b) projektova dokumentacia

c) navrh zmluvy o dielo

Financovanie predmetu zakazky:

Verejny obstaravatel sa uchadza o poskytnutie dotacie z Operacného programu Integrovany regionalny
operaény program — Specificky ciel 5.1.2 Zlep$enie udrzatelnych vztahov medzi vidieckymi rozvojovymi
centrami a ich zazemim vo verejnych sluzbach a vo verejnych infrastrukturach.

Kod vyzvy: IROP-CLLD-Q545-512-001

Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto€nena so splatnostou

do 30 dni po vystaveni faktury.

Lehota na predlozenie ponuky: 24.2.2021 do 9.00 hod.
Sposob predlozenia ponuky: postou alebo osobne ponuku je mozné zaslat’ naskenované aj

elektronicky na adresu: matuskova.vos@gmail.com

Pri predkladani ponuky postou alebo osobne je potrebné na obalku napisat heslo: . ;
AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY NOVE SADY- SUTAZ - NEOTVARAT!

Kritéria na vyhodnotenie pontk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia
ponuk: NajnizSia cena

Spdésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitefa DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna ponuka
bude akceptovana iba ponuka spifiajica vSetky vyZadované naleZitosti.

Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchadza¢€ predklada ponuku v listinnej alebo elektronickej podobe — naskenované emailom.
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Ponuka, cela koreSpondencia a v8etky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujuce splnenie podmienok U€asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo tuzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v pévodnom jazyku a sucasne musia byt prelozené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je uradny preklad v statnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto

sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzatom skupina dodavatelov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej €len;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk
vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c. Fotokopia dokladu o opravneni uskutoc¢novat’ stavebné prace
U pravnickych os6b napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo
zivnostenského registra .
- doklad uchadzag¢ nie je povinny predlozit’, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny
obstaravatel ziska udaje z informaéného systému verejnej spravy podla
osobitného predpisu.

d. Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca

e. Cestné vyhlasenie, Ze nema zakaz téasti vo verejnom obstaravani — priloha 3

17. Lehota viazanosti ponuk: do 24.2.2022

18. Konflikt zaujmov
Ak sa verejny obstaravatel v zmysle § 23 dozvie o konflikte zaujmov, prijme primerné opatrenia
a vykona napravu s ciefom zabranenia konfliktu zaujmov
Ak nebude mozné odstranit konflikt zaujmov inymi u€innymi opatreniami, ktorymi st najma
vyluc€enie zainteresovanej osoby z procesu pripravy alebo realizacie verejného obstaravania alebo
Uprava jej povinnosti a zodpovednosti, verejny obstaravatel vylu€i uchadzacéa z verejného

obstaravania.
19. Osoby uréené pre styk so zaujemcami a uchadzacmi:

Ing. Zuzana MatusSkova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0904223613,
mail: matuskova.vos@gmail.com

20. Dalsie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zru$it tento postup verejného

obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finan€ny limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatefné.

Nové Sady, diia 12.2.2021

Silvia Halvonikova
starosta obce
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Né&zov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplnéa adresa sidla alebo miesta podnikania
uchadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac¢ zapisany podla
prévneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a cislo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nazov Statu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zalozeny

Zoznam 0s0b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikéacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

PRILOHA 1

meno a priezvisko

Podpisy:
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PRILOHA 2

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY NOVE SADY

Uchadzac / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie ponuk NAJNIZSIA CENA
Je uchéadzag platitelom DPH? ANO? NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH

Ponukana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

PRILOHA 3

nehodiace preciarknut
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Uchadzaé:
Obchodné meno
Adresa spolocnosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Zze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR ZMLUVY - PREDLOZi LEN ViTAZNY UCHADZAC

ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 117 zakona zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

.
Zmluvné strany

Objednavatel:  Obec: Nové Sady
Sidlo: Obecny urad ¢.177, 951 24 Nové Sady
Zastupeny: Silvia Halvonikova — starosta obce
ICO: 00 308 340
DIC: 2021102864
Bankové spojenie:
¢.u.:

(dalej len ,objednavatel™)

Vyplni uchadzac¢
Zhotovitel”
Obec, PSC,
Zastupeny:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY NOVE SADY

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel ispeSnym uchadzatom a na zéaklade tejto
skuto€nosti a predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A SPEVNENE PLOCHY NOVE SADY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch

zabezpeci realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori

neoddelitefnu su€ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
2.1. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
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3.1.

3.2.

a) Vykaz vymer spoloCne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

_ Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zhotovitel je povinny pristupit k prevzatiu staveniska do 30dni od ucinnosti zmluvy
3.1.2 zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukoné€enie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.4. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli

vyvolané/spésobené konanim zhotovitela.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

PrediZené lehoty pinenia sa urgia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupha
rozpracovanosti a podla skuto€ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zdkazky podlfa zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.Zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po&as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v €leneni:

4.1.1.cenadielabezDPH ... eur
412.DPH eur
4.1.3. cena diela spolus DPH ... eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su€astou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolocne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze déjst’ vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
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4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mozu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.6. Postup uUpravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavateflom oproti ocenenému ,Vykazu vymer“, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory
bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat’

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Strukturovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 koépiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzZivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporuéenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO:
00 684 759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom
budu prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu
odpoditavané v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavateflovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdiZania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su
Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladriujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov
podla zakona o verejnom obstaravani,
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4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznaCenim Cisla dodatku.

Clanok V
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna
od predlozenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Faktudru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma
so zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v
2 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéaciou, ktora
je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov,
faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

Cislo faktury resp. dafiového dokladu

oznaclenie objednavatela a zhotovitefa (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o
zapise), penazny ustav, Cislo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a def splatnosti faktury

fakturovanu celkovu ucétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovanu sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy priCom polozky ktoré
maju byt sucastou faktury budd mat’ vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Gdaje so zapocitanim
predchadzajucich faktar.
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5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na z&klade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skuto¢ne zrealizované prace,
ktoré su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbévodom na opravnené vratenie faktury je skutonost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaéne plynat odo dfia doruenia opravenej faktury
objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni
vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktiuru za vykonané dielo, zohladnujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku
dfiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluCuje dodatocné
naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel' suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je
opravneny uhradit faktiru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat
z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky
6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dIh8i nez dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v
omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
vSetky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
€. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska
su sucast'ou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 zhotovitel svojou €&innostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako su€ast dodavky,

6.2.3 zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho &innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, mbzZe zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni
vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit’ stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda&né
rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnu zodpovednost a vlastné nebezpeenstvo podla zmluvy, priCcom sa zavazuje
dodrziavat' v3etky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym uCelom zhotovitel zabezpeli osobe vykonavajucej
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla
tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy.
Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predloZzené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatefa nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysSit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budi ocenené
v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
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6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na
primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu,
6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak moéze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, ndklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpelované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudd zodpovedat zmluve
a pozadovanym skusSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpecit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit’ okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktord ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prisludnu Cast’ diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyZzaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od
originlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,
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6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najméa udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania
a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisludné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa c&isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdZe urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemozno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatefa,
6.4.4 prevzatie predmetu diela mbze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podla
tejto zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovi  dokumentaciu  skuto€ného  vyhotovenia  vyhotovenu
zodpovednym geodetom. Zameranie skutocného vyhotovenia musi byt
naviazané na jednotnu trigonometrickl siet, resp. spdsobom, akym je
vyhotovena projektova dokumentacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovl dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skuto€ného vyhotovenia na
digitalnom médiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich
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6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6

6.4.7.7
6.4.7.8
6.4.7.9

pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale
s overenym prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych
zariadeni,

doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle
uskutoénenie tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na
elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu &ast plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitefa odovzdana ina Cast plnenia podla tejto
zmluvy, ktora podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je
povinny uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon€enych Casti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zékona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym uéelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

7.3 Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady plnenia podla tejto
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

zmluvy odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitef.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne v3ak 15 eur/def)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omesSkani, za kazdy den omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, €i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mézZe si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok su
zavazne. Naklady na skusky znada strana, ktorej ndzor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit' vzagjomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
alebo postupit pohlfadavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uUradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnua kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrZiavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
orgdn pod riadiacim organom, certifikadny organ, organ auditu), poskytnut vyZiadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit' pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat kontrolu Zhotovitela a to v rozsahu kontroly

obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas piatich rokov

po skonceni realizacie schvaleného projektu.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi

poverené osoby, )
c) NajvysSi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

d) Orgé3r11 auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel' je opravneny zabezpe it stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatefov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizciu diela, pisomne oznamit
objednavatefovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude

uskutoChovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutone vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Zze zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého
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v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.
11.6 Zhotovitel mbéZe odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a ur¢it mu dodatocne
primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyu&tuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Zaverec€né ustanovenia
12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika.
12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.
12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni
od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.
12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a ucinnost’ diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o prispevok od poskytovatela pomoci a nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Nové Sady , dha Voo, dia..............

Silvia Halvonikova Statutarny zastupca
starosta obce



