DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FFV4

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:
názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:
názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00 002 801
konajúci: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Nové Sady**
sídlo: Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
IČO: 00 308 340
DIČ: 2021102864
konajúci: **Patrik Matušík**, starosta
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.01.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: **PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FFV4** (ďalej len „Zmluva"), v znení:

- Formálnej zmeny schválenej dňa 11.02.2025,
- Menej významnej zmeny schválenej dňa 23.10.2025,
- Menej významnej zmeny schválenej dňa 30.10.2025,
- Významnejšej zmeny schválenej dňa 24.07.2026.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.

3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v ....., dňa

Podpis..... **Patrik Matušík**, starosta
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Prílohy:
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady
Kód projektu:	401201FFV4
Kód ŽoNFP:	NFP401201FFV4
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK8656000000000989396018	Prima banka Slovensko, a.s.	24. 7. 2024	31. 12. 2027
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK8656000000000989396018	Prima banka Slovensko, a.s.	24. 7. 2024	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	**Lokalita**	**Štát**	**Región (NUTS II)**	**Vyšší územný celok (NUTS III)**	**Okres (LAU 1)**	**Obec (LAU 2)**
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nitra	Nové Sady

Poznámka k miestu realizácie č. 1: s.č. 188
parc. č. 352/21
k.ú.: Nové Sady (842311)
LV 946

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	57
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	4.2022

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY	Identifikátor (IČO):	00308340

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401FFV400004 - Debarierizačné opatrenia	5.2026	12.2026
	401FFV400006 - Kvalita vnútorného prostredia	4.2022	6.2023
	401FFV400003 - Výmena otvorových konštrukcií	5.2026	12.2026
	401FFV400001 - Zateplenie obvodového plášťa	5.2026	12.2026
	401FFV400002 - Zateplenie strešného plášťa	5.2026	12.2026
	401FFV400005 - Zelené opatrenia	5.2026	12.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	*nezaevidované*	*nezaevidované*

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO19	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	424,7000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	246,3852	95,9940
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	40,5482	12,7754

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY		Identifikátor (IČO):	00308340	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC NOVÉ SADY	Identifikátor (IČO):	00308340
		Výška oprávnených	440 336,30 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	440 336,30 €
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov	
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	440 336,30 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FFV400001 - Zateplenie obvodového plášťa	189 485,83 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: 1.3. Zateplenie obvodového plášťa	189 485,83 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - 1.3. Zateplenie obvodového plášťa*	*Projekt*			*189 485,83 €*

Hlavné aktivity projektu:	2. 401FFV400002 - Zateplenie strešného plášťa	165 476,52 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: 1.4. Zateplenie strešného plášťa	165 476,52 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - 1.4. Zateplenie strešného plášťa*	*Projekt*			*165 476,52 €*

Hlavné aktivity projektu:	3. 401FFV400003 - Výmena otvorových konštrukcií	47 040,50 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby Poznámka: 1.5. Výmena otvorových konštrukcií	47 040,50 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.1.1 - 1.5. Výmena otvorových konštrukcií*	*Projekt*			*47 040,50 €*

Hlavné aktivity projektu:	4. 401FFV400004 - Debarierizačné opatrenia	9 769,37 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby Poznámka: 1.15. Debarierizačné opatrenia	9 769,37 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*4.1.1 - 1.15. Debarierizačné opatrenia*	*Projekt*			*9 769,37 €*

Hlavné aktivity projektu:	5. 401FFV400005 - Zelené opatrenia	28 564,08 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby Poznámka: Zelené opatrenia	28 564,08 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*5.1.1 - B01 Zelené opatrenia*	*Projekt*			*28 564,08 €*

Hlavné aktivity projektu:	6. 401FFV400006 - Kvalita vnútorného prostredia	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby Poznámka: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA – NOVÉ SADY	0,00 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*6.1.1 - REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA – NOVÉ SADY*	*Projekt*			*0,00 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401FFV4P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	440 336,30 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	440 336,30 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Spolufinancovaný Európskou úniou | PROGRAM SLOVENSKO | SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

Rozpočet D1

Názov Prijímateľa:	Obec Nové Sady
Názov projektu:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NOVÉ SADY

Je Prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie	Sadzba DPH v % (~~EA~~ / ~~PD~~)	23,00%
Realizované opatrenia	2.1.2 - Budovy	Katastrálne územie	LV číslo
Počet samostatných budov v ŽoNFP?	1	*Nové Sady (842311)*	*946*

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit	nie
Projektová dokumentácia	nie
Zateplenie obvodového plášťa	áno
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m^2	300 m^2

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	76,86	2,72	209,06	257,14	257,14	257,14
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	16,20	38,86	629,53	774,32	774,32	774,32
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	5,35	10,56	56,50	69,50	69,50	69,50
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horn ine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	23,43	88,31	2 069,10	2 544,99	2 544,99	2 544,99
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	7,73	17,81	137,67	169,33	169,33	169,33
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	17,64	80,29	1 416,32	1 742,07	1 742,07	1 742,07
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	5,82	16,02	93,24	114,69	114,69	114,69
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	23,43	4,46	104,50	128,54	128,54	128,54
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	16,20	4,45	72,09	88,67	88,67	88,67
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	97,20	0,45	43,74	53,80	53,80	53,80
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	16,20	0,76	12,31	15,14	15,14	15,14
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	29,16	18,25	532,17	654,57	654,57	654,57
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	23,43	4,08	95,59	117,58	117,58	117,58
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	15,12	4,05	61,24	75,33	75,33	75,33
Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 500 mm	021 Stavby	m	41,33	62,73	2 592,63	3 188,93	3 188,93	3 188,93
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	39,05	5,77	225,32	277,14	277,14	277,14
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	121,64	10,37	1 261,41	1 551,53	1 551,53	1 551,53
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm	021 Stavby	m2	39,05	17,74	692,75	852,08	852,08	852,08
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	121,64	16,78	2 041,12	2 510,58	2 510,58	2 510,58
Dlažba betónová 60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	124,07	18,19	2 256,83	2 775,90	2 775,90	2 775,90
Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačný prednástrek, krytie 100%	021 Stavby	m2	116,20	9,84	1 143,41	1 406,39	1 406,39	1 406,39
Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	116,20	32,25	3 747,45	4 609,36	4 609,36	4 609,36

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	116,20	46,96	5 456,75	6 711,80	6 711,80	6 711,80
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	71,80	2,01	144,32	177,51	177,51	177,51
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	74,74	3,98	297,47	365,89	365,89	365,89
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	74,74	4,01	299,71	368,64	368,64	368,64
Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	74,74	17,38	1 298,98	1 597,75	1 597,75	1 597,75
Sanačná malta + penetrácia	021 Stavby	m2	7,29	22,60	164,75	202,64	202,64	202,64
Príplatok k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhľadov za každý ďalší stupeň zložitosti priečelia	021 Stavby	m2	442,13	9,58	4 235,61	5 209,80	5 209,80	5 209,80
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	433,00	2,85	1 234,05	1 517,88	1 517,88	1 517,88
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	433,00	2,71	1 173,43	1 443,32	1 443,32	1 443,32
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	433,00	15,46	6 694,18	8 233,84	8 233,84	8 233,84
Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT NHL termo, jadrová, tepelnoizolačná, ručné nanášanie, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	132,64	28,36	3 761,67	4 626,85	4 626,85	4 626,85
Vonkajšia sanačná omietka stien, tepelnoizolačná, ručné nanášanie, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	14,70	35,49	521,70	641,69	641,69	641,69
Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, tepelnoizolačná omietka, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	14,70	25,69	377,64	464,50	464,50	464,50
Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, tepelnoizolačná omietka, hr. 30 mm	021 Stavby	m2	132,64	36,90	4 894,42	6 020,14	6 020,14	6 020,14
Čistenie fasády od mastnoty a nečistôt - stredný stupeň znečistenia	021 Stavby	m2	442,13	3,82	1 688,94	2 077,40	2 077,40	2 077,40
Čistiaci prostriedok na fasády, saponát bez fosfátov	021 Stavby	m2	14,70	2,30	33,81	41,59	41,59	41,59
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 Stavby	m2	74,74	2,75	205,54	252,81	252,81	252,81
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 Stavby	m2	74,74	2,85	213,01	262,00	262,00	262,00
Systém PCI Pecitherm MultiPlus hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U - 2x HI PCI s doplnkami	021 Stavby	m2	7,29	69,92	509,72	626,96	626,96	626,96
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	021 Stavby	m2	1,62	54,57	88,40	108,73	108,73	108,73
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	021 Stavby	m2	78,10	60,93	4 758,63	5 853,11	5 853,11	5 853,11
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	021 Stavby	m2	3,60	46,37	166,93	205,32	205,32	205,32
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm,	021 Stavby	m2	74,74	41,60	3 109,18	3 824,29	3 824,29	3 824,29
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	021 Stavby	m2	39,05	60,32	2 355,50	2 897,27	2 897,27	2 897,27
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	021 Stavby	m2	382,23	69,54	26 580,27	32 693,73	32 693,73	32 693,73
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	54,18	45,14	2 445,69	3 008,20	3 008,20	3 008,20
Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	60,24	15,60	939,74	1 155,88	1 155,88	1 155,88
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	78,10	8,16	637,30	783,88	783,88	783,88

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	78,88	2,42	190,89	234,79	234,79	234,79
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	136,30	8,52	1 161,28	1 428,37	1 428,37	1 428,37
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	137,66	2,32	319,37	392,83	392,83	392,83
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	8,18	118,69	970,88	1 194,18	1 194,18	1 194,18
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,69	129,34	606,60	746,12	746,12	746,12
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	021 Stavby	m2	72,79	5,88	428,01	526,45	526,45	526,45
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	021 Stavby	m2	60,24	5,35	322,28	396,40	396,40	396,40
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	331,60	3,20	1 061,12	1 305,18	1 305,18	1 305,18
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	663,20	1,64	1 087,65	1 337,81	1 337,81	1 337,81
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	331,60	2,07	686,41	844,28	844,28	844,28
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	60,24	3,65	219,88	270,45	270,45	270,45
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	021 Stavby	m2	442,13	0,95	420,02	516,62	516,62	516,62
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	021 Stavby	m2	14,70	0,94	13,82	17,00	17,00	17,00
Demontáž a opätovná montáž oplotenia	021 Stavby	kpl	1,00	589,34	589,34	724,89	724,89	724,89
Preosadenie plynového potrubia	021 Stavby	kpl	1,00	565,43	565,43	695,48	695,48	695,48
Demontáž a opätovná montáž zariadení na fasáde - na tuhý podkladový kváder	021 Stavby	kpl	1,00	769,09	769,09	945,98	945,98	945,98
Demontáž a opätovná montáž zariadení na fasáde - na tuhý podkladový kváder (klimatizácie, tabule, satelit...)	021 Stavby	kpl	1,00	1 116,39	1 116,39	1 373,16	1 373,16	1 373,16
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	4,20	29,80	125,16	153,95	153,95	153,95
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,36	136,74	49,23	60,55	60,55	60,55
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	18,25	106,26	1 939,25	2 385,28	2 385,28	2 385,28
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,26	102,15	128,71	158,31	158,31	158,31
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	7,29	4,47	32,59	40,09	40,09	40,09
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	18,27	4,49	82,03	100,90	100,90	100,90

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	18,25	17,12	312,44	384,30	384,30	384,30
Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	3,40	8,83	30,02	36,92	36,92	36,92
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	116,20	3,66	425,29	523,11	523,11	523,11
Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	14,70	1,13	16,61	20,43	20,43	20,43
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	442,13	0,70	309,49	380,67	380,67	380,67
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	0,54	10,71	5,78	7,11	7,11	7,11
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	82,01	5,95	487,96	600,19	600,19	600,19
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	108,09	12,26	1 325,18	1 629,97	1 629,97	1 629,97
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	108,09	8,66	936,06	1 151,35	1 151,35	1 151,35
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	108,09	14,58	1 575,95	1 938,42	1 938,42	1 938,42
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 513,26	0,44	665,83	818,97	818,97	818,97
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	108,09	12,48	1 348,96	1 659,22	1 659,22	1 659,22
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	216,18	1,38	298,33	366,95	366,95	366,95
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musi 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklacii)	021 Stavby	t	108,09	64,55	6 977,21	8 581,97	8 581,97	8 581,97
Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	10,00	261,69	2 616,90	3 218,79	3 218,79	3 218,79
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	209,78	42,16	8 844,32	10 878,51	10 878,51	10 878,51
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	62,48	0,85	53,11	65,33	65,33	65,33
Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,02	2 286,29	45,73	56,25	56,25	56,25
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	14,70	0,83	12,20	15,01	15,01	15,01
Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,01	2 341,38	23,41	28,79	28,79	28,79
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	62,48	3,88	242,42	298,18	298,18	298,18
Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	71,85	8,05	578,39	711,42	711,42	711,42
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	14,70	3,93	57,77	71,06	71,06	71,06
Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	16,91	7,95	134,43	165,35	165,35	165,35
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	124,96	5,61	701,03	862,27	862,27	862,27

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	021 Stavby	m2	149,95	4,08	611,80	752,51	752,51	752,51
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	29,40	5,62	165,23	203,23	203,23	203,23
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	021 Stavby	m2	35,28	4,08	143,94	177,05	177,05	177,05
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	31,76	2,28	72,28	88,90	88,90	88,90
Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	7,29	1,04	7,58	9,32	9,32	9,32
Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel	021 Stavby	l	1,82	5,40	9,83	12,09	12,09	12,09
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	8,10	22,24	180,14	221,57	221,57	221,57
Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	64,80	0,14	9,07	11,16	11,16	11,16
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,32	2,37	5,50	6,77	6,77	6,77
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	021 Stavby	m2	14,70	6,56	96,43	118,61	118,61	118,61
Doska XPS 700 hr. 100 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly	021 Stavby	m2	14,99	20,62	309,09	380,18	380,18	380,18
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	7,29	6,03	43,96	54,07	54,07	54,07
Doska XPS 300 hr. 30-50mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	021 Stavby	m2	7,44	8,56	63,69	78,34	78,34	78,34
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	5,86	1,22	7,16	8,81	8,81	8,81
Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	3,40	4,32	14,69	18,07	18,07	18,07
Zábradlie oceľové, pozinkované vr. kotvenia (dodavatel doda dielensku dokumentaciu posudenu statikom + kotvenie do nosnej konstrukcie)	021 Stavby	m	3,40	168,96	574,46	706,59	706,59	706,59
Demontáž prístrešku nad schodiskom	021 Stavby	kpl	1,00	112,96	112,96	138,94	138,94	138,94
Montáž prístrešku nad vstupnými dverami	021 Stavby	m2	1,00	131,23	131,23	161,41	161,41	161,41
Prístrešok nad vstupnými dverami vr. povrchovej úpravy, kotvenia, krytiny, líšt, lemovaní - komplet (dodavatel doda aj dielensku dokumentaciu posudenu statikom + kotvenie do nosnej konstrukcie)	021 Stavby	m2	1,00	312,55	312,55	384,44	384,44	384,44
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	480,00	0,97	465,60	572,69	572,69	572,69
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,71	0,78	14,68	18,06	18,06	18,06
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	18,27	27,23	497,49	611,91	611,91	611,91
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné	021 Stavby	m2	19,00	19,40	368,60	453,38	453,38	453,38
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm vr. soklíkov	021 Stavby	m2	8,02	15,95	127,92	157,34	157,34	157,34
Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované, protišmykové, mrazuvzdorné	021 Stavby	m2	8,82	37,35	329,43	405,20	405,20	405,20
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	15,35	3,14	48,24	59,34	59,34	59,34
Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter	021 Stavby	m2	60,24	51,92	3 127,66	3 847,02	3 847,02	3 847,02
Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	021 Stavby	m2	82,01	43,05	3 530,53	4 342,55	4 342,55	4 342,55
Obkladový pásik tehlový	021 Stavby	m2	86,11	81,19	6 991,27	8 599,26	8 599,26	8 599,26
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	122,97	1,76	217,00	266,91	266,91	266,91

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	021 Stavby	m2	18,00	1,46	26,28	32,32	32,32	32,32
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	18,00	6,98	125,64	154,54	154,54	154,54
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	18,00	3,66	65,88	81,03	81,03	81,03
Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom, omietok stropov dvojnásobné	021 Stavby	m2	72,79	6,28	457,12	562,26	562,26	562,26
Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	021 Stavby	m2	18,00	3,11	55,98	68,86	68,86	68,86
Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	021 Stavby	m2	18,00	1,36	24,48	30,11	30,11	30,11
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	18,00	0,92	16,56	20,37	20,37	20,37
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					**154 053,52**	**189 485,83**	**189 485,83**	**189 485,83**

Zateplenie strešného plášťa	**áno**
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m^2	**200 m^2**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	39,44	2,69	106,09	130,49	130,49	130,49
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	39,44	2,71	106,88	131,46	131,46	131,46
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	39,44	14,25	562,02	691,28	691,28	691,28
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	021 Stavby	m2	39,44	66,82	2 635,38	3 241,52	3 241,52	3 241,52
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	130,06	0,66	85,84	105,58	105,58	105,58
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	130,06	0,81	105,35	129,58	129,58	129,58
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	130,06	0,40	52,02	63,98	63,98	63,98
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	021 Stavby	m2	65,03	1,82	118,35	145,57	145,57	145,57
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	021 Stavby	m2	65,03	2,68	174,28	214,36	214,36	214,36
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	65,03	1,27	82,59	101,59	101,59	101,59
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	311,22	4,89	1 521,87	1 871,90	1 871,90	1 871,90
Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	15,60	3,07	47,89	58,90	58,90	58,90
Demontáž okien a dverí plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	15,60	5,61	87,52	107,65	107,65	107,65
Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky nad 150 mm, -0,00300t	021 Stavby	ks	2,00	4,32	8,64	10,63	10,63	10,63
Viacradové podchyenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2	021 Stavby	m	11,40	19,70	224,58	276,23	276,23	276,23
Jednostranné podchytenie strešných konštrukcií	021 Stavby	m	5,70	19,17	109,27	134,40	134,40	134,40
Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	8,10	8,84	71,60	88,07	88,07	88,07
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	38,97	11,77	458,68	564,18	564,18	564,18
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	38,97	8,71	339,43	417,50	417,50	417,50

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	38,97	13,62	530,77	652,85	652,85	652,85
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	545,58	0,40	218,23	268,42	268,42	268,42
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	38,97	12,45	485,18	596,77	596,77	596,77
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	77,94	1,42	110,67	136,12	136,12	136,12
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musi 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklacii)	021 Stavby	t	38,97	63,21	2 463,29	3 029,85	3 029,85	3 029,85
Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	4,00	254,20	1 016,80	1 250,66	1 250,66	1 250,66
Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	021 Stavby	m2	460,47	1,18	543,35	668,32	668,32	668,32
Parozábrana s hliníkovou vrstvou, bez perforácie	021 Stavby	m2	529,54	2,14	1 133,22	1 393,86	1 393,86	1 393,86
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	021 Stavby	m2	10,19	0,47	4,79	5,89	5,89	5,89
Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvareným spojom	021 Stavby	m2	10,19	6,28	63,99	78,71	78,71	78,71
Skrutka do betónu 6,3x220 mm, pozinkovaná, na upevnenie tepelných a hydroizolácií	021 Stavby	ks	40,76	0,86	35,05	43,11	43,11	43,11
Tanierová podložka kovová, pre skrutky so šesťhrannou hlavou	021 Stavby	ks	40,76	0,18	7,34	9,03	9,03	9,03
Pás asfaltový 4mm	021 Stavby	m2	11,72	9,82	115,09	141,56	141,56	141,56
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	7,43	6,18	45,92	56,48	56,48	56,48
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	8,54	6,02	51,41	63,23	63,23	63,23
Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	23,33	0,97	22,63	27,83	27,83	27,83
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	5,55	10,50	58,28	71,68	71,68	71,68
Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	44,40	0,13	5,77	7,10	7,10	7,10
Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	021 Stavby	m	5,55	15,05	83,53	102,74	102,74	102,74
Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	44,40	0,13	5,77	7,10	7,10	7,10
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	021 Stavby	m	5,55	20,20	112,11	137,90	137,90	137,90
Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	44,40	0,14	6,22	7,65	7,65	7,65
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	7,43	0,70	5,20	6,40	6,40	6,40
Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	8,54	1,15	9,82	12,08	12,08	12,08
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,83	1,96	52,57	64,66	64,66	64,66
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	10,19	5,84	59,51	73,20	73,20	73,20
Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	10,19	11,55	117,69	144,76	144,76	144,76
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	15,79	1,83	28,90	35,55	35,55	35,55

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	0,03	89,12	2,67	3,28	3,28	3,28
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	966,99	14,52	14 040,69	17 270,05	17 270,05	17 270,05
Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	493,16	6,83	3 368,28	4 142,98	4 142,98	4 142,98
Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	252,11	4,76	1 200,04	1 476,05	1 476,05	1 476,05
Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	021 Stavby	m2	108,60	7,96	864,46	1 063,29	1 063,29	1 063,29
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	235,81	1,06	250,39	307,98	307,98	307,98
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	021 Stavby	m	141,18	2,50	352,95	434,13	434,13	434,13
Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m -0,01200 t	021 Stavby	m	141,18	6,00	847,08	1 041,91	1 041,91	1 041,91
Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,03300 t	021 Stavby	m	5,70	9,26	52,78	64,92	64,92	64,92
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	537,80	8,42	4 528,28	5 569,78	5 569,78	5 569,78
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	021 Stavby	m	110,00	11,56	1 271,60	1 564,07	1 564,07	1 564,07
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	021 Stavby	m	5,70	14,65	83,51	102,72	102,72	102,72
Rezivo	021 Stavby	m3	0,30	419,18	125,75	154,67	154,67	154,67
Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	021 Stavby	m	75,60	17,32	1 309,39	1 610,55	1 610,55	1 610,55
Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	2 352,95	1,08	2 541,19	3 125,66	3 125,66	3 125,66
Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	400,70	2,17	869,52	1 069,51	1 069,51	1 069,51
Rezivo	021 Stavby	m3	28,19	292,16	8 235,99	10 130,27	10 130,27	10 130,27
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	021 Stavby	m2	470,59	1,01	475,30	584,62	584,62	584,62
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	242,32	3,94	955,77	1 175,60	1 175,60	1 175,60
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	021 Stavby	m2	13,00	3,42	44,46	54,69	54,69	54,69
Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceľovej konštrukcií CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12.5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	72,24	24,29	1 754,71	2 158,29	2 158,29	2 158,29
Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre bočnú stienku podkrovia, doska protipožiarna DF 2x15, TI 2x80 mm, upevnenie priame	021 Stavby	m2	30,10	62,84	1 891,48	2 326,52	2 326,52	2 326,52
Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD priamy záves, doska protipožiarna DF 12.5 mm	021 Stavby	m2	460,47	30,18	13 896,98	17 093,29	17 093,29	17 093,29
Demontáž sadrokartónového podkrovia s dvojitou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01767t	021 Stavby	m2	123,67	5,12	633,19	778,82	778,82	778,82
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	210,29	1,01	211,39	260,01	260,01	260,01
Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	3,04	53,94	163,98	201,70	201,70	201,70
Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 350 mm - balkón	021 Stavby	m	7,50	18,95	142,13	174,82	174,82	174,82
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t (balkón)	021 Stavby	m	8,10	0,98	7,94	9,77	9,77	9,77
Lemovanie z hliníkového Al plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	021 Stavby	m	4,80	91,46	439,01	539,98	539,98	539,98
Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	021 Stavby	m	8,50	35,35	300,48	369,59	369,59	369,59
Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm	021 Stavby	m	65,00	36,94	2 401,10	2 953,35	2 953,35	2 953,35
Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 60 mm	021 Stavby	m	8,50	29,29	248,97	306,23	306,23	306,23

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 150 mm vr. kolien, odskokov, napojení	021 Stavby	m	40,00	54,35	2 174,00	2 674,02	2 674,02	2 674,02
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	021 Stavby	m	8,50	0,93	7,91	9,73	9,73	9,73
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	65,00	1,15	74,75	91,94	91,94	91,94
Úžľabie z hliníkového Al plechu, r.š. 515 mm	021 Stavby	m	25,00	25,97	649,25	798,58	798,58	798,58
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu polastovaného, vrátane rohov a krytiek (na nevymieňané okná)	021 Stavby	m	18,95	31,75	601,66	740,04	740,04	740,04
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	18,95	1,50	28,43	34,97	34,97	34,97
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	8,50	0,99	8,42	10,36	10,36	10,36
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	40,00	1,34	53,60	65,93	65,93	65,93
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	86,78	1,50	130,53	160,55	160,55	160,55
Keramická krytina hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° vr. všetkých doplnkov	021 Stavby	m2	470,59	70,27	33 068,36	40 674,08	40 674,08	40 674,08
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,05t vr. všetkých dplnkov	021 Stavby	m2	470,59	5,77	2 715,30	3 339,82	3 339,82	3 339,82
Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 210 g/m2	021 Stavby	m2	470,59	6,49	3 054,13	3 756,58	3 756,58	3 756,58
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	462,21	4,92	2 275,95	2 799,42	2 799,42	2 799,42
Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 94x118 cm	021 Stavby	ks	6,00	99,78	598,68	736,38	736,38	736,38
Strešné okno drevené kyvné, šxv 940x1180 mm s madlom	021 Stavby	ks	6,00	284,35	1 706,10	2 098,50	2 098,50	2 098,50
Lemovanie hliníkové, šxv 940x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	021 Stavby	ks	6,00	112,15	672,90	827,67	827,67	827,67
Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 940x1180 mm	021 Stavby	ks	6,00	57,78	346,68	426,42	426,42	426,42
Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 940x1180 mm	021 Stavby	ks	6,00	23,59	141,54	174,09	174,09	174,09
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	40,26	0,67	27,11	33,35	33,35	33,35
Montáž zábradlia na terasy a balkóny	021 Stavby	m	8,10	50,77	411,24	505,83	505,83	505,83
Zábradlie hliníkové, kotvenie zboku - komplet	021 Stavby	m	8,10	137,90	1 116,99	1 373,90	1 373,90	1 373,90
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	32,60	4,57	148,98	183,25	183,25	183,25
Oceľové prvky zabezpečenia väzného trámu (2-UPE 160 + ktvenie) vr. povrchovej úpravy	021 Stavby	kg	35,86	3,41	122,28	150,40	150,40	150,40
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,31	0,89	18,88	23,22	23,22	23,22
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,31	0,94	20,07	24,69	24,69	24,69
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	55,79	3,84	214,23	263,50	263,50	263,50
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	594,79	3,89	2 313,73	2 845,89	2 845,89	2 845,89
Bleskozvod - dodávka a montáž nového bleskozvodu	021 Stavby	kpl	1,00	3 180,90	3 180,90	3 912,51	3 912,51	3 912,51
Demontáž bleskozvodu	021 Stavby	kpl	1,00	848,32	848,32	1 043,43	1 043,43	1 043,43
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					**134 533,76**	**165 476,52**	**165 476,52**	**165 476,52**

Výmena otvorových konštrukcií	**áno**	
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m^2	**50**	**m^2**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	172,30	2,76	475,55	584,93	584,93	584,93
Demontáž okien a dverí plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	172,30	6,43	1 107,89	1 362,70	1 362,70	1 362,70
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,36	12,54	17,05	20,97	20,97	20,97
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,36	7,86	10,69	13,15	13,15	13,15
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,36	14,51	19,73	24,27	24,27	24,27
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	19,04	0,41	7,81	9,61	9,61	9,61
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,36	11,81	16,06	19,75	19,75	19,75
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	2,72	1,35	3,67	4,51	4,51	4,51
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musi 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklacii)	021 Stavby	t	1,36	59,70	81,19	99,86	99,86	99,86
Prenájom kontajneru 7 m3	021 Stavby	ks	3,00	243,50	730,50	898,52	898,52	898,52
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,48	42,63	20,46	25,17	25,17	25,17
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	39,70	1,51	59,95	73,74	73,74	73,74
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	172,30	13,65	2 351,90	2 892,84	2 892,84	2 892,84
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	180,92	2,20	398,02	489,56	489,56	489,56
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	180,92	0,83	150,16	184,70	184,70	184,70
1D Plastové dvere dvojkrídlové, šxv 1630x3050 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, kovania,zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	2 008,53	2 008,53	2 470,49	2 470,49	2 470,49
2D Plastové dvere jednokrídlové, šxv 1050x2600 mm, izolačné trojsklo, otváravé vr. rámu, kovania, zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	1 209,43	1 209,43	1 487,60	1 487,60	1 487,60
3D Plastové dvere jednokrídlové, šxv 1745x2000 mm, izolačné trojsklo, otváravé vr. rámu, kovania, zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	1 430,43	1 430,43	1 759,43	1 759,43	1 759,43
4D Plastové dvere jednokrídlové, šxv 900x2500 mm, izolačné trojsklo, otváravé vr. rámu, kovania, zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	1 049,70	1 049,70	1 291,13	1 291,13	1 291,13
1O Plastové okno, šxv 1200x2000 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	5,00	857,15	4 285,75	5 271,47	5 271,47	5 271,47
2O Plastové okno, šxv 500x750 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	2,00	240,56	481,12	591,78	591,78	591,78
3O Plastové okno, šxv 1780x950 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	622,81	622,81	766,06	766,06	766,06
4O Plastové okno, šxv 1200x1760 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	5,00	691,83	3 459,15	4 254,75	4 254,75	4 254,75
5O Plastové okno, šxv 1635x2000 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	1 070,15	1 070,15	1 316,28	1 316,28	1 316,28
6O Plastové okno, šxv 1470x1770 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	871,31	871,31	1 071,71	1 071,71	1 071,71
7O Plastové okno, šxv 750x600 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	216,34	216,34	266,10	266,10	266,10
8O Plastové okno, šxv 600x1370 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	3,00	302,36	907,08	1 115,71	1 115,71	1 115,71
9O Plastové okno, šxv 1000x1760 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	3,00	587,61	1 762,83	2 168,28	2 168,28	2 168,28

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
10O Plastové okno, šxv 1200x600 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	2,00	311,31	622,62	765,82	765,82	765,82
11O Plastové okno, šxv 950x650 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	2,00	283,22	566,44	696,72	696,72	696,72
12O Plastové okno, šxv 785x630 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	270,08	270,08	332,20	332,20	332,20
13O Plastové okno, šxv 1200x630 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	021 Stavby	ks	1,00	277,49	277,49	341,31	341,31	341,31
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	021 Stavby	ks	28,00	1,55	43,40	53,38	53,38	53,38
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	021 Stavby	ks	2,00	2,08	4,16	5,12	5,12	5,12
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	287,92	0,68	196,51	241,71	241,71	241,71
Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	63,32	17,23	1 091,00	1 341,93	1 341,93	1 341,93
Žalúzie exteriérové hliníkové	021 Stavby	m2	63,32	149,78	9 484,07	11 665,41	11 665,41	11 665,41
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	122,68	0,88	108,08	132,94	132,94	132,94
Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	108,35	2,69	291,46	358,50	358,50	358,50
Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m umývateľné	021 Stavby	m2	108,35	4,28	463,74	570,40	570,40	570,40
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					**38 244,31**	**47 040,50**	**47 040,50**	**47 040,50**

Vykurovací systém	**nie**
Systémy chladenia a vetrania	**nie**
Systémy prípravy teplej vody	**nie**
Osvetlenie	**nie**
Systémy merania a riadenia	**nie**
Iné opatrenia úspory primárnej energie	**nie**
Energetický manažment	**nie**
Monitoring prevádzkových údajov	**nie**
Kvalita vnútorného prostredia	**áno**
Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m^2	**389,85 m^2**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 + rámiky	021 Stavby	ks	10	2,29	22,90	28,17	28,17	0,00
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 + rámiky	021 Stavby	ks	2	6,12	12,24	15,06	15,06	0,00
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 + rámiky	021 Stavby	ks	28	2,86	80,08	98,50	98,50	0,00
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 + rámiky	021 Stavby	ks	1	6,12	6,12	7,53	7,53	0,00
Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 + rámiky	021 Stavby	ks	2	4,00	8,00	9,84	9,84	0,00
Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20, detská ochr. + rámiky	021 Stavby	ks	55	2,91	160,05	196,86	196,86	0,00
Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44	021 Stavby	ks	2	7,43	14,86	18,28	18,28	0,00
Tlačidlo 10A/230V, na povrch, havarijne, Central STOP	021 Stavby	ks	2	27,39	54,78	67,38	67,38	0,00
Tlačidlový ovládač 10A/230V, IP44	021 Stavby	ks	1	2,86	2,86	3,52	3,52	0,00
Rozbočovacia krabica KR68	021 Stavby	ks	60	0,15	9,00	11,07	11,07	0,00
Rozbočovacia krabica KI68 pre montáž do horlavého materiálu	021 Stavby	ks	10	4,40	44,00	54,12	54,12	0,00
Prístrojová krabica do dutých podkladov HWAD 65	021 Stavby	ks	15	0,89	13,35	16,42	16,42	0,00
Prístrojová krabica na povrch 6455-11	021 Stavby	ks	5	2,57	12,85	15,81	15,81	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Ventilátor s časovým dobehom	021 Stavby	ks	6	45,98	275,88	339,33	339,33	0,00
Kábel CYKY-J 4x35	021 Stavby	m	25	22,99	574,75	706,94	706,94	0,00
Kábel CYKY-J 4x10	021 Stavby	m	30	6,46	193,80	238,37	238,37	0,00
Kábel CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	30	4,91	147,30	181,18	181,18	0,00
Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	850	1,48	1 258,00	1 547,34	1 547,34	0,00
Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	480	0,75	360,00	442,80	442,80	0,00
Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	200	0,75	150,00	184,50	184,50	0,00
PVC parapetný žlab	021 Stavby	m	10	11,67	116,70	143,54	143,54	0,00
Vodič CY 6 žltozelený	021 Stavby	m	80	1,71	136,80	168,26	168,26	0,00
Vodič CY 25 žltozelený	021 Stavby	m	120	4,69	562,80	692,24	692,24	0,00
Protipožiarna upchávka HILTI	021 Stavby	m^2	1,2	93,79	112,55	138,43	138,43	0,00
Pevná rúrka HFIRM 20, vrátane úchytov a príslušnstva	021 Stavby	m	20	2,09	41,80	51,41	51,41	0,00
Pevná rúrka HFIRM 32, vrátane úchytov a príslušnstva	021 Stavby	m	20	3,25	65,00	79,95	79,95	0,00
Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	021 Stavby	ks	2	10,07	20,14	24,77	24,77	0,00
Rozvádzač RE (podľa výkresu), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1	257,36	257,36	316,55	316,55	0,00
Rozvádzač RP (podľa výkresu), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1	2 241,79	2 241,79	2 757,40	2 757,40	0,00
Rozvádzač RS1 , dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1	259,94	259,94	319,73	319,73	0,00
Rozvádzač RS2 , dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1	274,52	274,52	337,66	337,66	0,00
Rozvádzač RS3 , dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	021 Stavby	ks	1	484,85	484,85	596,37	596,37	0,00
Uprava a doplnenie rozvádzača RK.	021 Stavby	ks	1	205,89	205,89	253,24	253,24	0,00
Páska uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	m	100	3,83	383,00	471,09	471,09	0,00
Gulatina - drôt Ø 8 mm AlMgSi	021 Stavby	m	150	1,14	171,00	210,33	210,33	0,00
Gulatina - drôt Ø 10 mm FeZn	021 Stavby	m	30	2,40	72,00	88,56	88,56	0,00
Strešný držiak vedenia PV 15	021 Stavby	ks	35	1,48	51,80	63,71	63,71	0,00
Držiak vedenia PV 22	021 Stavby	ks	40	1,77	70,80	87,08	87,08	0,00
Držiak vedenia PV 01	021 Stavby	ks	15	0,74	11,10	13,65	13,65	0,00
Skúšobná svorka SZ	021 Stavby	ks	5	1,58	7,90	9,72	9,72	0,00
Svorka SJ01	021 Stavby	ks	8	1,74	13,92	17,12	17,12	0,00
Spojka žľabu SO	021 Stavby	ks	5	1,28	6,40	7,87	7,87	0,00
Držiak zachytavacej tyče DJ 1	021 Stavby	ks	8	1,23	9,84	12,10	12,10	0,00
Prepojovacia svorka SS	021 Stavby	ks	8	0,57	4,56	5,61	5,61	0,00
Číselný štítok (3049256)	021 Stavby	ks	5	3,14	15,70	19,31	19,31	0,00
Ochranný uholník OU	021 Stavby	ks	5	6,06	30,30	37,27	37,27	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Držiak OU	021 Stavby	ks	10	1,37	13,70	16,85	16,85	0,00
Tyčový zberač JP 15	021 Stavby	ks	4	10,75	43,00	52,89	52,89	0,00
Ustredňa EZS EVO HD	021 Stavby	ks	1	92,65	92,65	113,96	113,96	0,00
krabica Pulsar AWO300+80VA zdroj	021 Stavby	ks	1	58,34	58,34	71,76	71,76	0,00
Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6 LSOH	021 Stavby	m	350	0,46	161,00	198,03	198,03	0,00
I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová	021 Stavby	m	200	0,63	126,00	154,98	154,98	0,00
akumulator 18Ah	021 Stavby	ks	1	25,16	25,16	30,95	30,95	0,00
sirena, napr. Satel SP-4006R	021 Stavby	ks	1	45,18	45,18	55,57	55,57	0,00
GSM modul PCS250	021 Stavby	ks	1	125,82	125,82	154,76	154,76	0,00
hlasovy modul VDMP3	021 Stavby	ks	1	44,61	44,61	54,87	54,87	0,00
antenna sada ANTK4G LTE GSM	021 Stavby	ks	1	20,60	20,60	25,34	25,34	0,00
klavesnica K641R	021 Stavby	ks	2	125,82	251,64	309,52	309,52	0,00
PIR detektor pohybu	021 Stavby	ks	6	11,44	68,64	84,43	84,43	0,00
Programovanie, funkčné skúšky	021 Stavby	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LED SVIETIDLO LENA 60, 36W 3980lm+ rámik	021 Stavby	ks	18	36,60	658,80	810,32	810,32	0,00
LED SVIETIDLO LENA 120, 32-39W + rámik	021 Stavby	ks	7	44,61	312,27	384,09	384,09	0,00
LED 2 ROUND 25W 2500 lm	021 Stavby	ks	7	41,75	292,25	359,47	359,47	0,00
LED 2 JOTA 18W 2200 lm	021 Stavby	ks	8	24,59	196,72	241,97	241,97	0,00
SVIETIDLO NÚDZOVÉ, IP 44	021 Stavby	ks	8	26,88	215,04	264,50	264,50	0,00
SVIETIDLO VONKAJŠIE SO SENZOROM	021 Stavby	ks	6	45,75	274,50	337,64	337,64	0,00
Demontáž svietidiel	021 Stavby	ks	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepredvídané práce	021 Stavby	hod	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaistenie vypnutého stavu	021 Stavby	hod	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / **(percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)**	021 Stavby	%	3,5	68,63	240,21	295,45	295,45	0,00
Podiel pridružných výkonov	021 Stavby	%	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava	021 Stavby	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	021 Stavby	kpl	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plošina/lešenie	021 Stavby	kpl	1	568,88	568,88	699,72	699,72	0,00
montáž	021 Stavby	súbor	1,00	7 268,96	7 268,96	8 940,82	8 940,82	0,00
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia					**20 133,24**	**24 763,89**	**24 763,89**	**0,00**

Debarierizačné opatrenia	**áno**							
Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)		**1ks**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)**
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,37	34,71	186,39	229,26	229,26	229,26
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	1,77	9,61	17,01	20,92	20,92	20,92
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	34,83	4,42	153,95	189,36	189,36	189,36
Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	34,83	1,32	45,98	56,56	56,56	56,56

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	5,37	1,58	8,48	10,43	10,43	10,43
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	5,37	0,69	3,71	4,56	4,56	4,56
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,56	101,50	564,34	694,14	694,14	694,14
Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,22	1 486,57	327,05	402,27	402,27	402,27
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,00	92,73	92,73	114,06	114,06	114,06
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	1,00	16,05	16,05	19,74	19,74	19,74
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	3,60	11,77	42,37	52,12	52,12	52,12
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	3,60	7,77	27,97	34,40	34,40	34,40
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,60	13,11	47,20	58,06	58,06	58,06
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	50,40	0,40	20,16	24,80	24,80	24,80
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,60	11,42	41,11	50,57	50,57	50,57
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	7,20	1,28	9,22	11,34	11,34	11,34
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musí 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklacii)	021 Stavby	t	3,60	59,15	212,94	261,92	261,92	261,92
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	12,57	39,84	500,79	615,97	615,97	615,97
Montáž oceľovej rampy so schodami	021 Stavby	kpl	1,00	1 067,48	1 067,48	1 313,00	1 313,00	1 313,00
Oceľová rampa pozinkovaná, schody, s protišmykľavou povrchovou úpravou vr. zábradlia a kotvenia - komplet	021 Stavby	kpl	1,00	4 507,81	4 507,81	5 544,61	5 544,61	5 544,61
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	68,20	0,73	49,84	61,30	61,30	61,30
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					**7 942,58**	**9 769,37**	**9 769,37**	**9 769,37**

Nabíjacie stanice elektromobility	**nie**
Nový Európsky Bauhaus	**nie**
Zelené opatrenia	**áno**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	021 Stavby	ks	4,00	19,46	77,84	95,74	95,74	95,74
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	021 Stavby	ks	4,00	19,45	77,80	95,69	95,69	95,69
Amelanchier lamarckii, viackmeň	021 Stavby	ks	3,00	316,77	950,31	1 168,88	1 168,88	1 168,88
Malus ´Evereste´, viackmeň	021 Stavby	ks	1,00	69,85	69,85	85,92	85,92	85,92
Zakotvenie dreviny jedným kolom pri priemere kola do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	4,00	4,76	19,04	23,42	23,42	23,42
Kotviace koly, pr. 60mm. dĺžka 3m, 4x1ks/strom	021 Stavby	ks	4,00	4,16	16,64	20,47	20,47	20,47
Viazací a spojovací materiál	021 Stavby	ks	4,00	2,21	8,84	10,87	10,87	10,87
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	021 Stavby	m3	0,08	17,04	1,36	1,67	1,67	1,67
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	0,08	27,13	2,17	2,67	2,67	2,67
Výchovný rez pred výsadbou, odborný rez podľa arboristického štandardu	021 Stavby	ks	4,00	22,02	88,08	108,34	108,34	108,34
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	112,00	0,05	5,60	6,89	6,89	6,89
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5, 2/3 plochy	021 Stavby	m2	112,00	0,86	96,32	118,47	118,47	118,47

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	112,00	0,20	22,40	27,55	27,55	27,55
Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	112,00	0,74	82,88	101,94	101,94	101,94
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	021 Stavby	ks	556,00	0,30	166,80	205,16	205,16	205,16
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	021 Stavby	ks	556,00	0,22	122,32	150,45	150,45	150,45
Trvalky, zoznam v PD	021 Stavby	ks	556,00	3,04	1 690,24	2 079,00	2 079,00	2 079,00
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	021 Stavby	ks	1 590,00	0,21	333,90	410,70	410,70	410,70
Cibuľoviny, zoznam v PD	021 Stavby	ks	1 590,00	0,68	1 081,20	1 329,88	1 329,88	1 329,88
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	78,00	2,17	169,26	208,19	208,19	208,19
Drevná kôra	021 Stavby	m2	78,00	5,51	429,78	528,63	528,63	528,63
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	35,00	6,36	222,60	273,80	273,80	273,80
Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	021 Stavby	t	5,25	27,84	146,16	179,78	179,78	179,78
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	021 Stavby	m3	0,57	16,79	9,57	11,77	11,77	11,77
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	0,57	28,06	15,99	19,67	19,67	19,67
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	0,62	39,35	24,40	30,01	30,01	30,01
Príp. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v hor. akejkoľvek triedy	021 Stavby	M3	2,00	9,50	19,00	23,37	23,37	23,37
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne-	021 Stavby	m3	1,00	26,08	26,08	32,08	32,08	32,08
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	M3	68,00	10,61	721,48	887,42	887,42	887,42
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	M3	68,00	0,64	43,52	53,53	53,53	53,53
Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m3=	021 Stavby	M3	2,50	22,48	56,20	69,13	69,13	69,13
Príplatok k cenám za lepivosť horniny-	021 Stavby	M3	2,50	2,42	6,05	7,44	7,44	7,44
Hĺbenie jám	021 Stavby	M3	108,00	6,81	735,48	904,64	904,64	904,64
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	M3	108,00	1,54	166,32	204,57	204,57	204,57
Zriad. paženia stien výkopu prílož.hĺbky do 4 m-.vsak, žumpa	021 Stavby	M2	94,00	2,25	211,50	260,15	260,15	260,15
Odstr. paženia stien výkopu s ulož.paž.do 3 m prílož hĺbky do 4 m-.šach.	021 Stavby	M2	94,00	0,63	59,22	72,84	72,84	72,84
Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	021 Stavby	M3	178,50	1,83	326,66	401,79	401,79	401,79
Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	021 Stavby	M3	99,00	2,56	253,44	311,73	311,73	311,73
Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=	021 Stavby	M3	99,00	1,82	180,18	221,62	221,62	221,62
Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	021 Stavby	M3	99,00	1,95	193,05	237,45	237,45	237,45
Poplatok za skládku	021 Stavby	m3	99,00	12,83	1 270,17	1 562,31	1 562,31	1 562,31
Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	021 Stavby	M3	74,00	2,49	184,26	226,64	226,64	226,64
Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=106-74=32	021 Stavby	M3	32,00	8,73	279,36	343,61	343,61	343,61
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	M3	32,00	5,03	160,96	197,98	197,98	197,98
STRKOPIESOK 0-16 -pod nadrž obs. 12m3´=4,5*,3*0,15=2,0	021 Stavby	m3	2,00	22,82	45,64	56,14	56,14	56,14

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
STRKOPIESOK 0-16 -obsyp- Vsakovací objekt=/4*2*2,4*0,3´=3,0m3	021 Stavby	m3	3,00	22,28	66,84	82,21	82,21	82,21
STRKOPIESOK 0-16 -pod Vsakovací objekt=/4*2*2,4*0,1´=1,0m	021 Stavby	m3	1,00	22,49	22,49	27,66	27,66	27,66
Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	021 Stavby	M3	7,80	29,36	229,01	281,68	281,68	281,68
Štrkopiesok 0-8 B,obsyp pieskom,doDN200=52x1,0 x0,46=24	021 Stavby	m3	24,00	23,01	552,24	679,26	679,26	679,26
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	021 Stavby	KUS	2,00	14,22	28,44	34,98	34,98	34,98
Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tes gumovým krúžkom priemeru 225 mm	021 Stavby	M	52,00	1,05	54,60	67,16	67,16	67,16
Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200	021 Stavby	KUS	29,00	1,14	33,06	40,66	40,66	40,66
Rúrka odpadová hrdlová z PVC 160x3,6, ,52*1,1=57m	021 Stavby	m	57,00	6,03	343,71	422,76	422,76	422,76
Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 160	021 Stavby	kus	5,00	5,16	25,80	31,73	31,73	31,73
PVC-U kanalizačné patkové koleno d160	021 Stavby	kus	4,00	8,70	34,80	42,80	42,80	42,80
Koleno kanalizačné PVC D160-30°	021 Stavby	kus	2,00	6,84	13,68	16,83	16,83	16,83
PVC-U kanalizačné koleno 160-45°	021 Stavby	kus	2,00	6,93	13,86	17,05	17,05	17,05
PVC-U odbočka PJ160/160 kanalizačné	021 Stavby	kus	7,00	12,09	84,63	104,09	104,09	104,09
Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	021 Stavby	M	146,00	1,35	197,10	242,43	242,43	242,43
FILCO TEN-Zhotovenie a osadenie dvornej vpuste na potrubí DN 200,s mrežou	021 Stavby	KUS	1,00	151,54	151,54	186,39	186,39	186,39
Zhotovenie a osadenie kontrolnej plastovej šachty DN 400, na potrubí DN 200, poklop	021 Stavby	KUS	4,00	241,34	965,36	1 187,39	1 187,39	1 187,39
Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300	021 Stavby	KUS	1,00	273,87	273,87	336,86	336,86	336,86
Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 59/80/60/9	021 Stavby	KUS	1,00	15,33	15,33	18,86	18,86	18,86
Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	021 Stavby	KUS	1,00	16,26	16,26	20,00	20,00	20,00
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	021 Stavby	kus	2,00	23,16	46,32	56,97	56,97	56,97
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	021 Stavby	kus	1,00	43,98	43,98	54,10	54,10	54,10
Poklop vstupná šachta D 600 D	021 Stavby	kus	1,00	190,95	190,95	234,87	234,87	234,87
Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	021 Stavby	KUS	1,00	16,44	16,44	20,22	20,22	20,22
Stúpadlá do šachiet liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	021 Stavby	KUS	1,00	12,17	12,17	14,97	14,97	14,97
Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	021 Stavby	KUS	1,00	6,61	6,61	8,13	8,13	8,13
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	T	82,73	23,95	1 981,38	2 437,10	2 437,10	2 437,10
Montáž VO + opláštenie - vsaky (m3)	021 Stavby	m3	6,10	23,35	142,44	175,20	175,20	175,20
Vsakovací objekt,Rozme 2,4 m x 4,2 m x 0,6 m,=6,1 m3, Počet blokov=28	021 Stavby	kus	28,00	53,80	1 506,40	1 852,87	1 852,87	1 852,87
Vsakovacía skuška-	021 Stavby	kus	1,00	216,91	216,91	266,80	266,80	266,80
Bager spraví ryhu na skúšku, 0,6m x 2m, hl. 2m (	021 Stavby	kus	1,00	178,93	178,93	220,08	220,08	220,08
Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300, l=1,7m s mtz	021 Stavby	kus	1,00	365,43	365,43	449,48	449,48	449,48
Odvetrávacia hlavica DN110 s mtz	021 Stavby	kus	1,00	23,52	23,52	28,93	28,93	28,93
Geotextília Ekodren PP-Profi (m2)	021 Stavby	m2	51,00	1,40	71,40	87,82	87,82	87,82

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Doprava - Kamión (km)	021 Stavby	km	80,00	1,09	87,20	107,26	107,26	107,26
Bet.kompetné konštr. Zn II,do 30 cm,podkl.beton-nadrž	021 Stavby	m3	3,40	111,82	380,19	467,63	467,63	467,63
debnenie.kompetné konštr. Zn II-	021 Stavby	m2	2,70	19,35	52,25	64,27	64,27	64,27
výstuž sieť KARI-KH 24	021 Stavby	t	0,06	2 116,27	126,98	156,19	156,19	156,19
Rôzne kompletné konštrukcie Montáž, nadrž	021 Stavby	KUS	1,00	300,30	300,30	369,37	369,37	369,37
nadrž obs. 12m3,KL AN 12, Klartec-	021 Stavby	kus	1,00	1 795,72	1 795,72	2 208,74	2 208,74	2 208,74
KONUS	021 Stavby	kus	1,00	63,43	63,43	78,02	78,02	78,02
SKRUŽ	021 Stavby	kus	1,00	64,86	64,86	79,78	79,78	79,78
LIATINOVÝ POKLOP D600	021 Stavby	kus	1,00	128,80	128,80	158,42	158,42	158,42
Doprava - Kamión	021 Stavby	km	175,00	1,82	318,50	391,76	391,76	391,76
Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zavesené-strešný zvod-4*2=8	021 Stavby	M	8,00	32,32	258,56	318,03	318,03	318,03
Lapač strešných splavenín HL 660G, D110, s mtz	021 Stavby	KUS	4,00	137,28	549,12	675,42	675,42	675,42
Ponorné čerpadlo na polievanie + HDPE potrubie dl. 4m + hadica na polievanie dl. 50m s mtz	021 Stavby	sub	1,00	284,91	284,91	350,44	350,44	350,44
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	M	8,00	0,93	7,44	9,15	9,15	9,15
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	T	0,19	28,71	5,45	6,70	6,70	6,70
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	T	0,19	19,45	3,70	4,55	4,55	4,55
Spolu výdavky NEB					**23 222,83**	**28 564,08**	**28 564,08**	**28 564,08**

Ochrana biodiverzity	**nie**
Ostatné okrem softvéru	**nie**
Softvér	**nie**

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU	**378 130,24**	**465 100,20**	**465 100,20**
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie		**465 100,20**	**465 100,20**
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze		**440 336,31**	**440 336,31**

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

Zariadenia OZE - výroba elektriny	**nie**
Zariadenia OZE - výroba tepla	**nie**
Uskladnenie energie z OZE	**nie**
Monitor./optimal./riadenie spotreby energie	**nie**
Ostatné	**nie**
Softvér	**nie**

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti		**0,00**	**0,00**	
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze		**0,00**	**0,00**	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2		**440 336,31**	**440 336,31**	**440 336,30**