ZMLUVA O DIELO
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. v zneni neskorich predpisov Obchodny
zdkonnik
(d’alej len "Zmluva™")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Nové Sady

Sidlo: Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
Statutarny organ: Patrik Matusik, starosta

ICO: 00308340

DIC: 2021102864

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK65 5600 0000 0009 8939 6018
Osoba opradvnend konat’:

- vo veciach zmluvnych:  ...ccceiviieececece e
- vo veciach technickych: ..o
(d’alej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel’: . :
Obchodné meno: ADAMS PARTNERS, s. r. o.
§idlo: Palanok 1, 949 01 Nitra \
Statutarny zastupca: Samuel Michna - konatel’
ICO: 56 762 445
DIC: 2122478776
Cislo uétu v tvare IBAN: SK26 8330 0000 0029 0318 8867
Osoba opravnend rokovat’
e vo veciach zmluvnych: Samuel Michna - konatel’
¢ vo veciach technickych: Samuel Michna - konatel’
Kontakt: adams.partners.sro@gmail.com
(dalej len "Zhotovitel™)

Preambula
T4to Zmluva o dielo (dalej aj ako ,,Zmluva®) sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle
zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorgich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani*) realizovaného v sulade § 108 ods. 2
zékona o verejnom obstarivani prostrednictvom vyzvy na predkladanie ponuk (dalej len ,,vyzva®).

2. Predmet Zmluvy
2.1  Zhotovitel' sa zavizuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost stavebné prace
a dodavku materidlov na stavbe ,,ZniZenie energetickej narotnosti Zdravotného strediska
Nové Sady“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych vZmluve a Dielo odovzdat’
Objednavatelovi. Stavba je v stlade s projektom: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti Zdravotného
strediska Nové Sady, K6d projektu: 401201FFV4.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

ZhotoviteI' znd%a nebezpedenstvo $kody na Diele aZz do jeho odovzdania aprevzatia
Objednévatelom.

Zhotovitel sigasne pred podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je predmet zmluvy vykonatelny
a zhotovitel' v€as splnil zaviizky podla tejto zmluvy a za cenu v nej uvedent

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokon&ené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne ZhotovitePovi dohodnutd suginnost’.

Predmet plnenia musi byt zrealizovany v sulade sProjektovou dokumenticiou vratane
zhotoviteTom oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

Miestom realizicie Diela je zdravotné stredisko v obci Nové Sady.

3. Cena za Dielo

Zmluvné strany prejavuju volu uzavriet tito Zmluvu s tym, Ze celkova cena za Dielo je
stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov, .
vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR & 18/1996 Z.z. o
cendch v zneni neskor$ich predpisov a po dobu platnosti a uginnosti tejto Zmluvy nesmie
prekrodit’ finanény limit  vo  519.674,51 EUR (slovom
pit'stodevitnasttisicSestosedemdesiatityri EUR a p#t'desiatjeden eurocentov bez DPH), nie sme
platcami DPH (d’alej aj len ,, Celkova cena*). Celkovd cena je urdend ako maximilna a
zavézna pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
Celkova cena za Dielo je zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade
Projektovej dokumentacie, v silade s ocenenym vykazom vymer a podmienkami uréenym vo
vyzve na predkladanie vo verejnom obstardvani. Cenou za Dielo sa pre potreby tejto zmluvy
rozumie celkové cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo zahfia vSetky ndklady na splnenie zmluvnych zavizkov Zhotovitela
vyplyvajlcich zo Zmluvy, ako aj ndhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela
vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednéavatelovi tak, aby bolo Dielo
uZivania schopné vratane dopravnych nakladov, skladného, ndkladov na vypracovanie potrebnej
dokumentécie, pripravné stavebné prace, ndkladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, odvoz a likvidciu stavebného odpadu, splnenie vietkych povinnosti
vyplyvajicich zo vSeobecne zavaznych predpisov a pripadné d’alsie néklady, ktoré vznikni
zhotovitel'ovi v stvislosti so splnenim predmetu tejto zmluvy.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkéch v nadvéznosti na technické $pecifikacie vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré
sa vyZaduju a mbZu savisiet’ s uplnou realizdciou Diela, vratane doCasnych diel, materiélu,
dodavky, montaze, vsetkych sktok, dodasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zdvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. Ma sa za
to, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel’a, zisk a reZijné ndklady a podobné poplatky st rozloZené
rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbéch.

Jednotkové ceny st povaZované za kone&né a platné podas celej doby realizicie Diela.

Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpodte zavizuji Zhotovitela a platia

podas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moZe dojst:

3.6.1 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3 V nevyhnutnom pripade pri splneni podmienok na zmenu zmluvy v zmysle § 18 Zakona
&. 343/2015 o verejnom obstardvani v znen{ neskor§ich predpisov
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4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tihrada ceny za predmet zmluvy bude uskuto&tiovana priebezne,
na zaklade Ciastkovych faktir po dosiahnuti 30 %, 60 % a 90 % z celkovej ceny za predmet
zmluvy uvedeného v €. IIT bod 3.1, podla skuto¥ne vykonanych préc a doddvok a konenej
zuttovacej faktiry, vystavenej po ukongeni celého Diela bez vad a nedorobkov. Podkladom pre
vystavenie kazdej Ciastkovej faktiry bude zhotovitePom vystaveny poloZkovy stpis vykonanych
prac a dodavok potvrdeny technickym dozorom objednévatela do 5 pracovnych dni od jeho
doru€enia a tento polozkovy stipis bude prilohou kadej vystavenej faktiry a bude tvorit’ jej
neoddelitelnti sudast. V pripade, Ze technicky dozor objednévatela v uvedenej lehote 5
pracovnych dni odmietne zhotovitefom predloZeny poloZkovy stipis vykonanych préac a dodavok
potvrdit, uvedie dévody odmietnutia a obozndmi s nimi zhotoviteFa. V pripade odmietnutia
stpisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu technickym dozorom objedndvatela
zhotovitelovi a predloZenie ho na prepracovanie, prepracuje zhotovitel predmetné podklady v
zmysle pokynov technického dozoru objednavatela a predloi ich na odstihlasenie technickému
dozoru objednavatela. Technicky dozor objednavatela neuzna do platby préace a dodavky, ktoré
neboli vykonané riadne.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesadne, najneskor do piateho dila nasledujticeho
kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit Objednavatelovi k
odsthlaseniu, a to v rozsahu, ako je $pecifikovan4 cena za Dielo. Stiéastou stpisu vykonanych
prac a dodavok musi byt’ zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych préc, a to
obzvladt detailne zachytenych konstrukcii, ktoré s d’al§imi pracami zakryté v rozsahu min. 10
digitalnych fotografif na CD/DVD/USB kPa&. Stpis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nizvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny zaokrihlené na dve desatinné miesta.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi faktiru vratane priloh v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej
forme na adresu Objednavatel'a uvedent v zdhlavi Zmluvy, priéom za defi dorugenia sa povaZuje
dorudenie pisomnej faktiiry Objednévatelovi.

- Faktira musi obsahovat’:

vSetky néleZitosti v zmysle platnej legislativy,
odkaz na zmluvu, na zéklade ktorej je vystavend,
fakturované sumy zaokrihlené na 2 desatinné miesta,
nazov projektu a kod projektu, ktory Objednavatel’ poskytne ZhotoviteFovi po nadobudnuti
uginnosti tejto Zmluvy v nadvéznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EU,
¢ dalSie néleZitosti, ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi kedykoPvek podas t&innosti
tejto Zmluvy v nadvéznosti na spolufinancovanie Diela z prostriedkov EU.

K fakture je Zhotovitel’ povinny doloZit’ prilohy, a to najmé:

schvaleny supis vykonanych prac — textovy tladeny dokument,
_schvéleny stpis vykonanych prac na CD/DVD vo formate .xls / .xlsx

CD/DVD s fotodokumentaciou,

podporni dokumentédciu k fakturovanym polozkdm (napr. véine listky k odpadom,
montazne listy, revizne spravy a pod.)

o dalSie prilohy, ktoré budi vyZadované v nadviznosti na spolufinancovanie Diela
z prostriedkov EU zo strany PoskytovatePa nenavratného finanéného prispevku.

Kone¢na faktira, vystavend na zéklade bodu 4.1, bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5
obsahovat’ aj:

e Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami s uvedenim

datumu odovzdania a prevzatia a vyhldsenia, Ze Objedndvatel Dielo prebera;

e vyultovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvélenych
stpisov préc;



4.7

4.8

4.9

5.1

52

6.1

6.2

6.3

* vylctovanie vietkych zmluvnych pokit, ako aj opravnenych zikonnych azmluvnych
narokov Objedndvatela na néhradu $kody, vytétovanie nérokov na nahradu zvySenych
ndkladov spdsobenych Objednavatel'ovi &innostou ZhotovitePa;

* vyudtovanie pripadnych sluZieb a prac naviac, ktoré Objednéavatel' ZhotovitePovi poskytol,
resp. pre Zhotovitel'a vykonal podas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni a zadina plyntt deti po jej dorudeni ObJednavatel’ow

V pripade, ak faktira Zhotovite'a nebude obsahovat’ néleZitosti v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto

¢lanku, je Objedndvatel’ opravneny vrétit' ju ZhotovitePovi na prepracovanie s tym, % nova

lehota splatnosti faktiry za¢ina plyntt’ diiom dorudenia opravenej faktiry.

Faktiry, ktoré si bude Objednavatel ndrokovat na thradu vrémci prislu§nej Zmluvy

o poskytnuti NFP systémom predfinancovania, budi uhradené ZhotovitePovi bezodkladne,

najneskor do 10 pracovnych dni od pripisania prostriedkov na Gidet Objednévatela.

Zhotovitel ma nérok na zaplatenie vyludne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré su v stlade

s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

5. Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat' stavenisko na zéklade vyzvy Objedndvatela na plnenie predmetu Zmluvy
najneskor do 7 pracovnych dni od dorudenia vyzvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo najneskdr do 4 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska
¢) uvolnit’ stavenisko najneskér do 7 dni po odovzdani Diela ObjednévatelPovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a ¢) Zmluvy ma Objednévatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pétsto eur) za kazdy deii
omeSkania.

6. Realizacia Diela
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, Projektovej dokumenticie,
odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a prdvnych predpisov a slovenskych
technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sltilo k uréenému t&elu a spiiialo vietky podmienky

- pre ziskanie pravoplatného kolaudadného rozhodnutia bez vad a nedorobkov. Osoby a vietky

veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpe&it Zhotovitel na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat' material a vyrobky I. triedy kvality s predplsanou dobou
zéruky, skiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené ObjednévatePom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouZivat’ drobnii i velk(i mechaniziciu pre montaZne i stavebné prace,
ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny pred zadatim realizicie Diela zabezpe&it’ pre svojich pracovnikov vietky
potrebné Skolenia a testy na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za
bezpeénost” a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri
realizacii Diela v stlade s vyhlagkou & 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlddy SR &. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d’al§imi zaviznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpeénosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia, ako aj d’alSie vSeobecne zavézné pravne
predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdZe byt
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vykonévand za plnej prevadzky Objednavatela a zavizuje sa zabezpedit a oznagit’ stavbu tak,
aby nedoslo k irazu zamestnancov Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpegit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku podas celej
doby realizicie Diela.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho Ing. Maridn Cechovié. Zmluvné strany sa
zavézuji vzdjomne si ozndmit' zmenu uvedenej osoby bez zbyto¥ného odkladu pisomnou
formou, pri¢om tito zmena je mozna vylu€ne v nevyhnutnom pripade a osoba, ktorou zhotovitel
nahradza pdvodnii osobu musi spiiat’ rovnaké poZziadavky urdené pre stavbyveduceho vo vyzve.
Objednavatel je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu personélu zhotoviteFom, ktory podfa
jeho nézoru nie je dostato&ne kvalifikovany, jeho sprivanie na stavbe je nevhodné, naria dobré
mravy a nedodrZiava a nekond v stlade s pokynmi Objednévatel’a a nariadit’ ZhotoviteFovi, aby
tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’,
v opacnom pripade ma Objednavatel pravo postupovat’ podla élénku 14 tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie ObjednavatePom znaga zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel'. V pripade poskodenia alebo znienia u vykonanych prac pred ich prevzatim
je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit' alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli
pri odovzdani a prevzati Diela vbezchybnom stave a viplnom silade so zmluvnymi
podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obledenie zretePne oznadené firemnou
znatkou tak, aby mal Objednévatel' prehPad o Fud’och pohybujticich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel sa tieZ zavézuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné pomécky v stlade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla tohto bodu je Objednévatel’ opravneny
poZadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 100 € (slovom jednosto eur) za kaZdého pracovnika a kazdy
nedostatok. Objednéavatel’ je oprvneny vystavit' predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel je povinny tento predpis zaplatit,, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej
pokuty v stlade s vystavenym predpisom jednostranne zapo&itat’ s pohPaddvkou Zhotovitela.
Firemnou znatkou neoznadeného pracovnika ma Objednavatel taktie pravo vykazat zo stavby.
Stavbyvedici m4 pravo a povinnost’ na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat’ pracovnikov
Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodévatelov k uskutodneniu skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania
skasky ma Objednévatel' pravo okamzZite vypovedat’ a trvale zakdzat vstup na pracovisko
dotknutému pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho mé Objednavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 2 000 € (slovom: dvetisic eur) za kazdy pozitivny vysledok
sktisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto
skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici Zhotovitel'a na stavenisku hrubo porusuju dobré mravy a
pravidlda medziludského sprivania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutic pracovnika
Objednavatel’a, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o kradeZ, nidenie majetku
apod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je Objednavatel opravneny vystavit predpis na
uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel' je povinny pokutu zaplatit, resp. Objednavatel je
opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v stlade s vystavenym predpisom jednostranne zapod&itat’
s pohl'adavkou Zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednévatela
na nahradu $kody.

Zhotovitel' je opravneny pouZit' na zhotovenie Diela subdodavatelov, priGom podiel prac
subdodavatel'mi nesmie presiahnut’ 50%. Zoznam subdodéavatel'ov Zhotovitel’a tvori Prilohu ¢&. 2
tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tito skutoénost
bezodkladne ozndmit’ Objednévatelovi. Objednévatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne
sa vyjadrit' k ozndmeniu o zmene subdodévatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, mé sa za to,
e zmenu subdodéavatel’a schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodévatel’a nesuhlasi,
Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykondvat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpoveda akoby Dielo vykonaval sdm. Ak to
vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, musi byt subdodédvatel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Objednavatel moze kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne vymenil svojho
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subdodévatel'a v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukdzat’ svoju odbornt spdsobilost, alebo
je nedbanhvy v riadnom plnent svojich zmluvnych alebo zdkonnych povinnosti. Objednévatel je
povinny upozornit’ Zhotovitel'a na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdod4vatela
a poskytnut’ mu primerand lehotu na zabezpedenie népravy. Ak v stanovenej lehote neddjde
k naprave, je Objedndvatel' opravneny vyuzit' pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany
subdodévatel’ bude Zhotovitelom &o najskér nahradeny inym subdodavatePom. Odvolanim
subdodavatel'a nebud zmenené terminy dokondenia Diela, ani zmluvna cena. Vietky naklady
spojené so zabezpedenim nového subdodavatela znasa Zhotovite?.

Objednévatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko bez akychkoPvek prav tretich osob
znemoziiujucich alebo obmedzujtcich realizéciu Diela riadne a véas.

Zhotovitel je povinny pri realizicii Diela dodrZiavat vietky podmienky stavebného povolenia,
ako gj vietkych vyjadreni a rozhodnuti orgénov $titnej sprévy a inych organizacii, ktoré su
sudastou riadnej Projektovej dokumenticie a bude znéat’ pripadné vzniknuté skody vyplyvajice
z nereSpektovania poZiadaviek apokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo
rozhodnutiach.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa obozndmit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy o dielo. V
pripade nevyhnutnej potreby naviac pric sa d’al§i postup riadi ustanoveniami § 18 Zéakona o
verejnom obstaravani &. 343/2015 Z.z.

Nestlady, viacznaénosti a pripadné namietky Zhotov1tel’a objasni Objednavatel’. Rozhodnutia
Objednévatel'a si pre Zhotovitefa zdvdzné. Ak Zhotovitel s rozhodnutiami Objednavatela
nebude stihlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ ObjednavateFovi.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it’ vyty&enie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpovedd za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstratiovat’ na
svoje nédklady odpady anemstoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zriadenie staveniska na vlastné naklady.

Pred zafatim realizicie Diela a v stvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i podas realizacie
Diela, ako aj po skondeni realizdcie Diela Zhotovitel vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu
o pévodnom stave komunikécii, povrchu uzemia, zédkladov na stavenisku, odvodiiovacich
objektov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to
tak, aby sa po skonéeni realizicie Diela dal preukdzatelne, prehPadne a jednoznaéne porovnat’
stav tychto objektov pred realiziciou Diela a po skondeni realizicie Diela. Pasportiziciu
Zhotovitel' odovzd4d Objednédvatelovi do 10 dni od prevzatia staveniska a nésledne ku diiu
odovzdania a prevzatia Diela.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, dodasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sudast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Néklady st st¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za Vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj
vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze akikol'vek nim sposobent
Skodu alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu &ast’ do
povodného stavu alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatel’a predloZit’ vietky vykresy, vzorky materidlov
a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékoPvek zmeny oproti zad4dvacej dokumentacii bez
prikazu Objednévatela. ‘

V pripade, ak Zhotovitel' povaZzuje pokyny Objednédvatela za neopravnené alebo neudelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na op#tovné poZiadanie
vykonat,, pokial’ nie st v rozpore s prislu$nymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej spravy.

Objednéavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za udasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeované Zhotovitefom musia byt
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dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebuda zodpovedat’
zmluvne poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlasiné naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi.
Zhotovitel je povinny najneskoér 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat
Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budu v d’alsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stan®l nepristupnymi.
Ak sa Objednévatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znagat’ naklady
dodato¢ného odkrytia a pripadne d’al$ie ndklady s tym spojené, ak také odkrytie poZaduje. Vysku
ndkladov na toto odkrytie primerane uréi Objednavatel’. Ak sa vak pri dodatoénom odkryti zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, néklady dodato&ného odkrytia a pripadné d’alsie nasledky s tym
spojené znasa Zhotoviter.
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objedndvatel’a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
Skuto¢nost’, Ze Objednévatel skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané préce,
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie Zmluvy.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
e predital, preveril apochopil vietky podmienky realizicie Diela anem4 k nim Ziadne
namietky,
vietky poZadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
e na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik
Zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, ato vorigindly avdvoch képidch. Do dennika sa zapisuji vietky skutodnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmé idaje o éasovom postupe prac a ich kvalite, zd6vodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentdcie, tdaje doleZité pre postdenie
hospodarnosti prac a idaje pre postidenie prac organmi $titnej spravy. Podas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi diiom
odovzdania a prevzatia Diela.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich si oprdvneni robit' zidznam: orgdn Statneho stavebného dohPadu,
pripadne in€ prislu$né organy $tatnej spravy.
Denné zdznamy sa pisu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten defi, ked’ sa préce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moZe urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zadznamoch sa nesmu
vynechat’ vol'né miesta.
Ak Objednévatel’ do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho stihlas s obsahom.

8 Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo podl'a Projektovej dokumentacie
v stlade s ocenenym vykazom vymer.
Zavizok Zhotovitela zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednévatel'om
v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpe&enstvo §kody na Diele na Objednévatela.
Zhotovitel je povinny minimélne 10 dni vopred pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
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Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich stru¢nym od6vodnenim,

¢) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,

¢) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je d6vodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednévatel'om.
O odovzdani a prevzati Diela spi$u zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory
bude obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela ZhotoviteI'om a jeho prevzati Objedndvatel'om,

g) konstatovanie, Ze diom odovzdania za¢ina plynut’ ziru¢na doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum prevzatia Diela,

j) podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani v spojeni
s inymi nebrdnia a nestazuji uZivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.
Vlastnicke pravo k Dielu prechddza na Objednédvatela jeho protokolarnym odovzdanim.

9 Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v dase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedgenych technologickych postupov apodPa zdvdznych technickych noriem, v stlade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo nemd Ziadne vady.
Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéné doba zadina plynat’ diiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadich braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi

bezprostredné riziko nebezpedenstva $kody na zdravi, Zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.
Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodni1 inak.
Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zdru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela. Ak vady vznikli z
iného ddovodu, Zhotovitel ich odstrani za Ghradu.
V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nékladmi a vada by
nebrénila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa md6Zu dohodntit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.
Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstréanit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.
Stavebny materidl, resp. realizované asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objedndvatel'a na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tym viak Objednavatel' nepreberd na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych préc.
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Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi bez zbyto&ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili po&as
vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po&as zaru¢nej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v&as,
m4 Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur)
za kazdy zacaty deii omeskania. Objednavatel’ m4 zdroveti narok na ndhradu skody prevysujicu
zmluvnd pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel’ neodstratiuje ozndmené vady riadne a vé&as, alebo ak Zhotovitel’ zadne
odstrafiovat,, ale neodstraiiuje ich riadne, resp. Objedndvatel’ predpoklada, Ze vady nebudu
odstranené riadne a v&as, mé Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednévatela na ndhradu skody.

10 Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade:
10.1.1 nedodrZania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2 omeskania Zhotovitela s riadnym a v&asnym protokoldrnym odovzdanim Diela
mé Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy
deni omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného suhlasu Objednéavatela nedodrzi projekt, tGto Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € za kazdé takéto poruSenie
Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednéavatel’a na nahradu $kodu
a uplatnenie si d’al§ieho postupu podFa ustanoveni tejto Zmluvy.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela ozndmit’ Objedndvatelovi zmenu subdodavatela
podla bodu 6.10 Zmluvy mé Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
1 000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti. ,
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok Objedndvatela na ndhradu $kody.
Objednavatel’ mé narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

11 VysSia moc

Zmluvné strany budid oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavdzkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené pdsobenim vy$Sej moci.
Vy$ou mocou sa rozumeji najmi poZiar, zemetrasenie, havéria, $trajk, embargo,
administrativne opatrenia §tatu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normélnych
okolnosti, pri vynaloZeni ndlezitej starostlivosti predvidat, a ktorym nemohli pri pouZiti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zadati, ako aj o pominuti pdsobenia vy$§ej moci su zmluvné strany povinné sa vzidjomne
bezodkladne pisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu
Zmluvy trva po dobu pdsobenia vy3$ej moci. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnii
na d’al§om postupe a pripadne na vzdjomnom odstipeni od tejto Zmluvy.

12 Ochrana informacii
Zmluvné strany budi zachovavat’ mi&anlivost’ o dovernych informécidch ziskanych pri plneni
zaviizkov z tejto Zmluvy. Dévernymi informéciami st informacie, ktoré niektora zo zmluvnych
stran pisomne alebo inym preukézatelnym spdsobom oznatila ako ddverné informécie — s
vynimkou informécii verejne zndmych, ako aj informécii ziskanych opravnene inak ako od 2.
zmluvnej strany. Povinnost’ zachovavat’ mlganlivost’ trvad neobmedzene aj po ukongeni Zmluvy.
Zmluvné strany budi ochrafiovat’ ddverné informdcie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou, ako ochrafiujii vlastné doéverné informécie rovnakého druhu, vzdy vSak
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najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budd bezodkladne pisomne informovat’ o tom, Ze na zéklade zakona alebo
na zéklade rozhodnutia prislu$ného organu im vznikla povinnost’ zverejnit’ ddvernu informaciu
druhej zmluvne;j strany alebo jej ast’.

13 Odstipenie od Zmluvy
Objednévatel je oprdvneny od Zmluvy alebo jej &asti odstipit’ v pripade, ak
¢ Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdod4vatePom,
¢ bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlésenie konkurzu, nivrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo névrh na vykonanie exekucie - odstupenie bude mo#né len v pripade,
Ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebiehat
exekucia,
Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,
Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo megk4 so zadatim prac viac ako 15 pracovnych dni,
ak vydavky z verejného obstardvania nebudu pripustené do financovania v plnej vyske v
zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.
Zhotovitel mdZe od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
¢ je Objednavatel' v omeskani so zaplatenim ceny podla prisludnej faktiry viac ako 30 dni,
e  Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovant st¢innost’ potrebnu na riadne a v&asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po dorudeni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku diiu odstiipenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukdzatePnom rozsahu
podl’a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstiipenim od Zmluvy sa Zmluva zruuje ku dtu nasledujicom po dni dorudenia odstiipenia
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti
Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedajii &iastoénému plneniu, resp.
hodnote ¢iastoéného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku ditu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka ndroku na nihradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych strdn, ani zmluvnych
ustanoveni tykajtcich sa vol'by prava alebo volby zdkona podFa ustanovenia § 262 zékona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhadom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonéeni Zmluvy.
Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a uéelu ktorych vyplyva,
Ze maja byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

14 Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet audrZiavat' v platnosti poistni zmluvu na poistenie

zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednévatel'a a tretich osob,
ktora bude sposobena prevadzkovou &innost'ou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistnd zmluva podla bodu 14.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vetky Skody alebo straty
vzniknuté Objedndvatelovi alebo 3. osobam odo dila zadatia prac na stavenisku az do ukonéenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela podas zaruénej
doby, za stratu alebo $kodu spdsobenti Zhotovitel'om podas plnenia akychkol'vek zadvézkov podl'a
tejto Zmluvy vratane odstratiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru€nej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpe¢it’ Dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ poistni zmluvu tak, aby zodpovedala poZiadavkam pre poistenie
predmetu projektu definovanym v Zmluve o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku,
ktoru ma uzatvoreni Objednavatel na spolufinancovanie Diela.

Ak nastane akakolPvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek jeho &asti, materidlov
alebo zariadeni po&as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
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doévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ taktto $kodu tak, aby Dielo
vyhovovalo v kaZdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny od$kodnit” Objednavatela za vietky $kody a néroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného neZ Dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkoI'vek osoby, ku ktorym doflo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad
Diela a vo¢i vSetkym narokom na ndhradu $kody, sidnym konaniam, nékladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknd.
Uzatvorenie poistnej zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi
celkova Skodu spdsobentt poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluina
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobent $kodu vo vyske preukazatelne
vynaloZenych ndkladov na navréatenie Diela alebo inych veci do pévodného stavu, alebo poistné
plnenie neposkytne vbbec.
Zhotovitel' je povinny predloZit' ObjednavatePovi platni poistni zmluvu a doklady o tihrade
poistného najneskdr ku dilu prevzatia staveniska. Ak Zhotovitel' v danom termine taktito poistni
zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy.
Ak Zhotovitel' nedodrZi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v stlade s touto
Zmluvou, musi od$kodnit' Objednavatela za vSetky Skody androky, ktoré mu vzniknd
nasledkom nedodrZania tychto podmienok.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):
14.10.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
e dodrZiavat’ bezpeénostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
e vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavaterla,
e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby, najmi hluénost,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

14.10.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho €innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednéavatela
alebo d’alSich osob, a ktoré by pri jeho &innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpednostného stavu technickych zariadeni a objektov.

14.10.3 ZhotoviteT si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zdkonnika zodpoveda
aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktoré bola pouzita pri plneni zavézku a tejto zodpovednosti sa nemdZe zbavit.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravanych predpisov
upravujicich zamestnévanie cudzincov a os6b bez $tatnej prislugnosti.

15 RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopréviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.
Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavézné
skiSobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’ pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne met6d, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusanie Statnym
alebo $tatom uzndvanym skaSobnym miestom pre skiusky materidlov. Vysledky tychto skiSok st
zavizné. Naklady na skusky znésa strana, ktoré spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sid.
Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.
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16 Zaverecné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiang, resp. zruSené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitePni stdast Zmluvy.
Vynimkou st zmeny identifikaénych udajov zmluvnych stran v &l. 1 Zmluvné strany a zmeny
0sdb uvedenych v bode 6.5 tejto Zmluvy, ktoré si si zmluvné strany povinné pisomne oznamit’
bez nutnosti vyhotovit’ dodatok k Zmluve.
Této zmluva nadobutda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva je uéinna
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia podfa §47a, ods. 1 Obgianskeho zidkonnika v
nadvéznosti na §5a zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo uplatnit’ odkladaciu podmienku
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Zmluva nadobudne G¢innost’ a% po ukon&eni kontroly verejného
obstaravania, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, priom rozhodujici je ditum dorudenia zdznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne udinnost’ momentom dorudenia pisomnej akcepticie navrhovanej ex ante finanénej opravy
uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finanénej opravy. Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola
predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, e nebola vyhodnotena ako rizikovéd, zmluva nadobudne
u€innost’ dilom doruCenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zéklade
poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnoten4 ako rizikova.*
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi datum nadobudnutia G¢innosti Zmluvy oznami do 3 pracovnych dni odo dila
nadobudnutia jej G¢innosti, inak lehoty podla Zmluvy neplyna.
Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/audituw/overovania suvisiaceho s dodédvanym
tovarom, pracami a sluZzbami kedykol'vek podas platnosti ai¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktordi mé Objedndvatel uzatvoreni s PoskytovateFom
prispevku, a to opravnenymi osobami, a poskytnit’ im vietku potrebnu suinnost’. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania sa:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Sprostredkovatel'sky organ pre kontrolu VO,
¢) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orga.nu alebo Sprostredkovatelského organu,
d) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,
e) Organ auditu podla § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu
a Organom auditu poverené osoby,
f) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
g) Organ zabezpedcujici ochranu finanénych zaujmov podla § 8 zakona o prispevkoch
z fondov EU, Eur6psky trad pre boj proti podvodom,, ~
h) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ g) v silade s prislu$nymi
préavnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zadkonnika a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov SR.
Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych tri si ponechava Objednévatel’ a
jeden Zhotoviterl.
Neoddelitenou stcastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz-vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha & 3 — Sthrnny dokument sumarizujiici udaje o vzniku odpadu a spdsobe
nakladania s nim - ¢estné vyhlasenie
Priloha &. 4 - ZHRNUTIE PODMIENOK PRINCIPU DNSH K REKONSTRUKCII A
OBNOVE BUDOV (DO NOT SIGNIFICANTLY HARM / NESPOSOBOVAT
VYZNAMNU SKODU)
Priloha &.5 - Stavebné povolenie



16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.
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Objednavatel’ Zhotovitel
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Priloha ¢.1 Oceneny vykaz vymer



Priloha ¢&.2

Zoznam subdodavatel’ov

datum narodenia

P.¢. | Meno Adresa ICO alebo Udaje o osobe Podiel na Predmet
a priezvisko pobytu datum opravnene;j realizécii subdodavky
alebo alebo narodenia | konat’ za zadkazky v
obchodné sidlo subdodavatela | %
meno resp. v rozsahu meno
nazov a priezvisko,
adresa pobytu,

Bez subdodavatelov.

V Nitre dl‘iaG:FMLng

ADAMS PARTNERS, s.r.o.

Palanok 1

949 01 NITRA
GO Eadias




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: ZSNOVESADY-01-25v1
Stavba: Znizenie energetickej naro¢nosti Zdravotného strediska Nové Sady
JKSO: KS:
Miesto: Obec Nové Sady ¢.177 Datum: 7.11.2025
Objednavatel: 1ICo: 00308340
Obec Nové Sady, 951 24 1€ DPH:
Zhotovite: 1Co: 56 762 445
Adams Partnes, s.r.o., Palanok 1, 949 01 Nitra IC DPH:
Projektant: 1C0o:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD. IC DPH:
Spracovatel: ICo:
Samuel Michna IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 422 499,60
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 23,00% 0,00 0,00
zniZzena 23,00% 422 499,60 97 174,91
iCena s DPH EUR 519 674,51 ‘
Projektant : ~ Spracovatef
Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pegiatka

Objednavatef

-y

1
Datum a pod.

Zhotovitef
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ADAMS PARTNERS, s.r.0.

Palanok 1
949 01 NITRA
ICO: 56 762 445
DIC: 2122478776

Pediatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: ZSNOVESADY-01-25v1

Stavba: Znizenie energetickej naroénosti Zdravotného strediska Nové Sady

Miesto: Obec Nové Sady ¢.177 Datum: 7.11.2025

Objednavatel: Obec Nové Sady, 951 24 Projektant: Egglng.lngeli Rastislav,

Zhotovitel: Adams Partnes, s.r.o., Palanok 1, 949 01 Nitra Spracovater: Samuel Michna

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 422 499,60 519 674,51
1.3. Zateplienie obvodového plasta 181 810,32 223 626,69
1.4. Zateplenie stre$ného plasta 168 773,56 195 291,48
1.5. Vymena otvorovych konstrukeii 45 135,03 55 516,09
1.15. Debarieriza&né opatrenia 9 373,65 11 529,59
BO1 Sadové lpravy 7 000,04 8 610,05
B02 Dazd'ova kanalizacia 20 407,00 25 100,61
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