A K V A, *projekčná kancelária,*

Ing. Ľubomír K u č e r a, Murániho 26, 949 11 N I T R A

A. Sprievodná správa

Stavba : **ÚPRAVŇA VODY NOVÉ SADY, ČASŤ SILA**

Stupeň : Dokumentácia pre stavebné povolenie stavby

Vypracoval : **Ing. Kučera** Podpis:

Dátum : 09 / 2017

1.Identifikačné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby.

Názov stavby	:	**"Úpravňa vody Nové Sady, časť Sila"**
Miesto stavby	:	Nové Sady, časť Sila
Katastrálne územie	:	Sila
Okres	:	Nitra
Kraj	:	Nitra
Odvetvie	:	Vodné hospodárstvo
Charakter stavby	:	Novostavba
Stupeň dokumentácie	:	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Projektant stavby	:	**AKVA, proj. kancelária, Ing. Ľubomír Kučera, Murániho 26, 949 11 Nitra** telefón +421 905 780 454 e-mail lubomirkucera07@gmail.com
Dodávateľ stavby	:	

1.2. Identifikačné údaje investora.

Názov investora	:	Obec Nové Sady
Sídlo investora	:	Nové Sady 177
Orgán udeľujúci súhlas na začatie stavby	:	Okresný úrad Nitra

2.Prehľad východiskových podkladov

K vypracovaniu predkladanej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby boli použité nasledujúce podklady:

- Zmena stavby pred dokončením "Nové Sady, časť sila - vodovod" (ZsVs Nitra, r.2006);
- tvaromiestna obhliadka staveniska;
- miestne vodohospodárske šetrenie
- konzultácie so zástupcom Obecného úradu Veľké Ripňany;

3.Členenie dokumentácie

Dokumentácia pre stavebné povolenie má nasledujúce členenie:

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa
C. Dokumentácia objektov

4.Členenie dokumentácie 3.etapy na objekty

Stavba pozostáva z dvoch stavebných podobjektov:

- "SO - 01 Úpravňa vody a výmena potrubí v MK VDJ";
- "SO - 02 Usadzovacia nádrž, typ Imhoff"

5.Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby

Užívateľom stavby bude Obec Nové Sady. Prevádzkovateľom stavby bude tiež obec Nové Sady, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá má odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie vodných stavieb, v zmysle platného zákona.

6.Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka sa začne ihneď po prevzatí stavby investorom a jej skolaudovaní. Trvanie skúšobnej prevádzky navrhujeme v dĺžke 12 mesiacov. Za uvedený čas je možné dostatočne preveriť stavebné dielo v rôznych prevádzkových stavoch.

Upozorňujeme, že pred začatím skúšobnej prevádzky stavby je investor povinný zabezpečiť si prevádzkový poriadok na vybudované vodné dielo.