ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Č. 1/2013

uzatvorená medzi poskytovateľom a konečným prijímateľom v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

Poskytovateľ: **OZ Mikroregión RADOŠINKA**
Adresa: Zbehy 267, 951 42 Zbehy
Zastúpený: Mgr. Mária Berecová, štatutárny zástupca
IČO: 42 113 091
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 11424992/5200

a

Konečný prijímateľ: **Obec Nové Sady**
Adresa: Nové Sady č.177, 951 24 Nové Sady
Zastúpený: Silvia Halvoníková
IČO: 00 308 340
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
Číslo účtu: 0989394004/5600
Telefón: 037/ 7894163

Čl. II
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán, pri poskytovaní dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej NSK), ktorú dostal poskytovatel na spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia a teraz ju poskytuje konečnému prijímateľovi – obci Nové Sady na obdobie roku 2013 odo dňa podpisu obidvoch zmluvných strán.
2. Účelom tejto zmluvy je spolufinancovanie schválenej Integrovanej stratégie rozvoja územia Mikroregiónu RADOŠINKA na roky 2009-2013, a to poskytnutím dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.
3. Účelom poskytnutia dotácie je v konečnom dôsledku úhrada výdavkov konečného prijímateľa **(oprávnených aj neoprávnených nákladov PRV SR – Výzva 2) pre projekt „Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nové Sady"** v dohodnutej výške, a to po predložení potrebných dokladov uvedených vo Výzve a Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnenej na internetovej stránke poskytovateľa. Ako aj všetkých dokladov potrebných pri predkladaní vyúčtovania dotácie.

4. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty záväzné pri vysvetľovaní jednotlivých ustanovení:
   - Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.
   - Usmernenie k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 – 2013 (ďalej Usmernenie 1),
   - Programový manuál nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK (ďalej PM 1),
   - Usmernenie pre administráciu Osi 4 LEADER,
   - Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 (ďalej PRV SR),
   - Nariadenie Rady (ES) 1698/2008 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,
   - Integrovaná stratégia rozvoja územia Mikroregiónu RADOŠINKA.

Čl. III
Výška príspevku

1. OZ Mikroregión RADOŠINKA sa zaväzuje poskytnúť konečnému prijímateľovi, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy dotáciu na spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia pre oprávnené opatrenia na rok 2013 vo výške **4.149,24** EUR, slovom štyritisícjednostoštyridsaťdeväť eur a dvadsaťštyri centov.
2. MAS do 10 dní od podpisu tejto zmluvy prevedie na účet konečného užívateľa 40% pridelenej dotácie. Konečný užívateľ začne realizovať projekt až do odčerpania uvedenej čiastky, následne vykoná odpočet jej použitia v súlade s pravidlami. Tento spolu s vyplneným monitorovacím a hodnotiacim formulárom MAS odovzdá do kancelárie MAS. MAS na základe uskutočnenej finančnej a fyzickej kontroly na mieste, o ktorej je spísaný protokol o zhode zaslanej dokumentácie so skutočnosťou, uskutoční ďalší transfer 40% pridelenej dotácie. Celá procedúra sa opakuje. Posledných 20% dotácie užívateľ obdrží po skončení projektu, jeho zúčtovaní, vykonanej fyzickej a finančnej kontrole, vyplnení monitorovacieho a hodnotiaceho hárku a podpise protokolu o zhode.
3. Konečný prijímateľ sa zaväzuje spolufinancovať projekt **„Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nové Sady“** vo výške 653,72 EUR.

Čl. IV
Účet konečného prijímateľa

1. OZ Mikroregión RADOŠINKA zabezpečí poskytnutie dotácie konečnému prijímateľovi bezhotovostne na prijímateľom zriadený samostatný bankový účet v čiastkach uvedených v článku III v bode 2.
2. Konečný prijímateľ sa zaväzuje udržiavať tento účet otvorený až do doby úplného finančného vysporiadania daného projektu.

Čl. V
Platby konečnému prijímateľovi

1. MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA zabezpečí najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami zaslanie prvej parciálnej čiastky na rok 2013 na účet konečného prijímateľa.
2. Nasledujúce parciálne čiastky bude poskytovateľ posielať v súlade s článkom III. Bod 2. najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia návrhu na zmenu od konečného prijímateľa.

Čl. VI
Povinnosti konečného prijímateľa

1. Konečný prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutú dotáciu a v súlade s podmienkami stanovenými PM 1 a riadne a v stanovenom termíne realizovať a zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu **„Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nové Sady"** na financovanie ktorého bola dotácia určená.
2. Konečný prijímateľ je povinný vykonať záverečné zúčtovanie projektu v termíne do 28.12.2013.
3. Konečný prijímateľ je v rámci záverečného zúčtovania projektu povinný predložiť potrebné účtovné doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov) fotokópiu zmluvy s dodávateľom – zhotoviteľom diela, fotokópie účtovných dokladov, výpisy z bankového účtu, podpornú dokumentáciu, fotodokumentáciu) a poskytnúť informácie súvisiace s použitím dotácie.
4. Konečný prijímateľ sa zaväzuje viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a znení neskorších predpisov.
5. Prípadne nevyčerpané finančné prostriedky z ročnej parciálnej čiastky je konečný prijímateľ povinný vrátiť najneskôr do 10.01.2014 na účet poskytovateľa č. 11424992/5200, vedený v OTP Banke Slovensko a.s.
6. Konečný prijímateľ je povinný najneskôr do 10.1.2014 zaslať poskytovateľovi správu o celkovom využití dotácie rozpočtu z NSK, v ktorej zhodnotí, ako dotácia prispela k strategickému cieľu ISRÚ a k špecifickým cieľom v rámci priorít.
7. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany poskytovateľa, ako aj zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov NSK a ním poverených subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov SR (502/2001 Z.z v znení neskorších predpisov, 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu z týchto predpisov vyplývajú.

Čl. VII
Publicita

1. Konečný prijímateľ je povinný pri realizácii projektu **„Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nové Sady"**, používať logá Leader NSK, Leader EÚ a erb Nitrianskeho samosprávneho kraja a jasne a čitateľne na výsledné dielo uverejniť oznam, že na financovaní projektu , ktorý je predmetom tejto zmluvy sa podieľa

Nitriansky samosprávny kraj a to v nasledujúcom znení : „ Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja".

2. Konečný prijímateľ je povinný v oblasti informovanosti a publicity postupovať v súlade s Usmernením 1a Programovým manuálom 1.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Platnosť zmluvy sa končí dňom záverečného zúčtovania dotácie, najneskôr však 31.12.2014
2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa správajú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 ZB. v znení neskorších predpisov), zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Túto zmluvu je možné meniť, alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k zmluve. Akékoľvek zmeny obsahu zmluvy prerokuje poskytovateľ s konečným prijímateľom najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia návrhu na zmenu od konečného prijímateľa.
4. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovalý obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho jedno obdrží konečný prijímateľ a tri poskytovateľ.
7. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto zmluvy uloženého u poskytovateľa.
8. Osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

V Zbehoch dňa 28. 11. 2013

Mikroregión RADOŠINKA
951 42 ZBEHY 267
IČO: 42 113 091
DIČ: 2022371230 -2-

.....

za poskytovateľa
Mgr. Mária Berecová
predsedníčka
OZ Mikroregión RADOŠINKA

V Zbehoch dňa 28. 11. 2013

.....

za konečného prijímateľa
Silvia Halvoníková
starostka obce Nové Sady