# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: A102-6
**Stavba: Viacúčelová hala - Nové Sady**

JKSO:
Miesto: Nové Sady

ČS:
Dátum: 10.3.2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady,

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONSTAV NITRA SK s. r. o.

IČO: 56152655
IČ DPH: SK2122231573

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **795 308,12** |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | **0,00** | **0,00** |
| znížená | 23,00% | **795 308,12** | **182 920,87** |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **978 228,99** |

**Projektant** | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A102-6

**Stavba:** **Viacúčelová hala - Nové Sady**

Miesto: **Nové Sady** Dátum: 10.03.2026

Objednávateľ: Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady, Projektant:

Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA SK s. r. o. Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **795 308,12** | **978 228,99** |
| **01** | **SO 01 Viacúčelová hala - stavebné práce** | 729 218,71 | 896 939,01 |
| **01** | **SO 01 Viacúčelová hala - stavebné práce** | 542 264,58 | 666 985,43 |
| **02** | **Zdravotechnika** | 15 010,32 | 18 462,69 |
| **03** | **Ústredné kúrenie** | 59 993,56 | 73 792,08 |
| **04** | **Areálová splašková kanalizácia , areálový rozvod vody** | 13 441,14 | 16 532,60 |
| **05** | **Elektroinštalácia** | 75 361,90 | 92 695,14 |
| **06** | **Bleskozvod** | 12 128,45 | 14 917,99 |
| **07** | **Vzduchotechnika** | 11 018,76 | 13 553,07 |
| **01A** | **S0 02 - Spevnené plochy** | 66 089,41 | 81 289,97 |