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PRESTAVBA A PRISTAVBA MATERSKEJ SKOLY NOVE SADY Sprievodna sprava

1.  Sprievodna sprava

1.1 Identifikacné udaje o stavbe

Nazov stavby: PRESTAVBA A PRISTAVBA MATERSKEJ SKOLY NOVE SADY
Miesto stavby: NOVE SADY, P.C.: 341/6

Okres: okr. Nitra

Parcela ¢. p. C.. 341/6

Investor: OBEC NOVE SADY, Nové Sady, &. 177, SR

Spracovatel: architektura: Ing. Peter HANULIAK, PhD.
stavebné konstrukcie: Ing. Peter HANULIAK, PhD.
zodpovedny projektant: Ing. Peter HANULIAK, PhD.
statika: Ing. Miroslav Marecek
poziarna technika: Ing. Du8ana Haluzova, PhD.
elektroinstalacie: Ing. lvan Belak
Ustredné vykurovanie, Ing. Stefan FURDA
zdravotechnické instalacie: Ing. lvan Palffy
Projektové hodnotenie: Ing. Peter HANULIAK, PhD.

1.2 Zakladné udaje o stavbe
Objekt je ur€eny pre obytné ucely.

Stavba: Materska Skola - Nové Sady
Miesto stavby: NOVE SADY, P.C.: 341/6
Sustava: MUROVANY SYSTEM (alt MS RP)
Pocet nadzemnych podlazi: 1

Pocéet podzemnych podlazi: 1

Zastavana plocha rieSenej ¢asti - pristavba : 196,9 m2
Vykurovana plocha: 718,30 m
Vykurovany objem: 2628,9 m3
Pddorysny rozmer: 54,6 x 26,18 m

1.3 Vychodlskove podklady
Skutkovy projekt.
- Kopia katastralnej mapy s vyznaéenim parciel.
- Vypis z Katastra.
- Zameranie existujuceho objektu a pozemku.
- Poziadavky stavebnika.
- Vizualna obhliadka.
- Obhliadka profesii - el. plyn, voda, kanalizacia.
- Boli realizované sondy do nosnych konstrukcii.
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1.4 Clenenie stavby na prevadzkové stbory a stavebné objekty
Na danom pozemku sa nachadza existujuca materska Skola. Predmetom

daného projektu je prestavba a pristavba k danému objektu. Nakofko mal investor
viace] poziadaviek na doplnenie prevadzky kuchyne a jedalne a sucasny priestor
nedovofoval vyuzitie na danu prevadzku, preto sa spracoval projekt pristavby
a prestavby MS Nové Sady. Pri vizualnej obhliadke sa zistilo, Ze existujtci objekt
neprejavuje statické poruchy aje mozné realizovat prestavbu a pristavbu.
K existujucemu objektu patria aj iné stavebné objekty ako su:

e Existujuca pripojka plynu - hlavny uzaver a meranie

e Existujuca pripojka el.

e Existujuca vodovodna pripojka - vyuzije sa v plnom rozsahu.

e Existujuca pripojka kanalizacie .

Sucasny objekt tvori jeden stavebny objekt. Projekt rie$i prestavbu a pristavbu
k existujucemu objektu v obci Nové Sady. Jednotlivé objekty su zrejme z vykresovej
Casti. Navrhovana nadstavba a pristavba je rieSena ako jednopodlazna. Strecha je
rieSena ako plocha strecha spadovana do streSnych Zfabov. Navrhovana pristavba
a prestavba je tvare dvoch ,obdiZnikov* a podorysné rozmery pristavby st zrejmé
z vykresovej Casti. VySka objektu je 3,69 m. Vyska je zobrazena od 0,000. Od
pristupovej cesty je vySka domu 5,4 m.

1.5 Prehlad uzivatefov a prevadzkovatela
Priestory sa stanu vlastnictvom investora.

1.6 Situovanie objektu

Objekt je lokalizovany na parcele & 341/6. Stavba je nezavisla a méze sa
realizovat bez obmedzenia okolitych stavieb. Stavebny pozemok je rovinaty
anachadza sa v zastavbe rodinnych domov. Urovef podlahy 1.nadzemného
podlazia je dana kétou +0,000 vo vySke ...... m. n. m. (BPV). V danej lokalite je
kompletne vybudovany systém inzinierskych sieti. Stavba je na pozemku umiestnena
tak, aby neobmedzovala insolaciu a denné osvetlenie okolitych objektov. Navrhovana
pristavba a nadstavba reSpektuje okolitu zastavbu.

1.7 Terminy zacatia a dokoncenia stavby
Predbezny termin zacatia stavby: 2016
Predbezny termin ukon&enia stavby: 2017

1.8 Celkové naklady stavby
Celkove naklady stavby uréi firma zaoberajuca sa finanénym rozpoétom
stavieb. Rozpocet je spracovany samostatne.

1.9 SkusSobna prevadzka
SkuSobna prevadzka prichadza do uvahy vo vazbe na vykurovanie.

1.10 Udaje o postupnom uvadzani asti stavby do prevadzky
Stavba bude uvedena do prevadzky naraz po jej celkovom ukonceni.

1.11 Charakteristika a popis technickych rieSeni z hfadiska hygieny a ochrany
zdravia pri praci
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Bezpecnostné opatrenia: pri vykonavani stavebnych a montaznych prac sa
treba riadit ustanoveniami vyhlaSky Slovenského Uradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského uradu &. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakonom NR SR €. 124/2006 Z. z o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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2.  Suhrnna technicka sprava
2.1 Charakteristika lzemia stavby

2.1.1 Zhodnotenie vyberu staveniska

Stavenisko bolo uréené Stavebnym uradom Nitra. Vychodiskovym podkladom
pre stavebné povolenie bol existujuci projekt MS Nové Sady, zameranie pozemku
a poziadavky investora. Na danom pozemku sa nachadzaju:

e Existujuci objekt

Existujuca pripojka plyn,
Existujuca vodovodna pripojka,
Existujuca pripojka El.
Existujuca pripojka kanalizacie,
Spevnené plochy - parkovanie,
Oplotenie

Na danom existujucom objekte nedochadza k demolacii. Pri pristavbe
a prestavbe sa uvazuje s vyuzitim Casti ex. nosnych konstrukcii. K danému
objektu sa pristavia, z prednej a bo¢nej strany priestory, ktoré budu sluzit na
novu kuchynu, jedalef a vstupny priestor do budovy. Vytvori sa novy a $ir8i
vstup v existujucom oploteni.

2.1.2 Pouzité mapové a geodetické podklady
Pre vypracovanie projektovej dokumentacie bolo pouzita kopia katastralnej
mapy danej lokality, digitalne zameranie Uzemia a poziadavky stavebnika.

2.1.3 Priprava pre vystavbu

VyuZzitie objektov pre dobu vystavby. Miesto skladky: pevné odpady vzniknuté
pri vystavbe budd likvidované podfa platnych noriem. Stavebny odpad bude
odkladany v zavislosti od jeho mnozstva do kontajnera alebo vriec a odvazany na
zmluvnl skladku - &ast odpadu sa pouzije na zasypavanie priestorov pod
navrhovanymi pristavbami. Skladku pre odvoz stavebného odpadu zabezpedi
stavebnik. Demolacie vtomto pripade nie su potrebné. Sucastou projektu su aj
buracie prace, ktoré budu realizované nasledovne :

e Odstranenie ex. krytiny,

Odstranenie nevyhovujiceho schodiska,
Odstranenie nevyhovujucich otvorovych vyplni
Odstranenie nevyhovujucich murovanych stien
Odstranenie nevyhovujucich strop. konstrukcii
Obnazenie zakladov - pri zisteni neunosnosti - tak sa ¢ast musi
odstranit.
» Presna Specifikacia buracich prac je zrejma z vykresovej Casti

Pri realizacii buracich prac sa musia dodrzovat bezpe¢nostné predpisy. Realiza¢na
firma musi spracovat odborny harmonogram buracich prac. Tento harmonogram
musi schvalit projektant a stavebny dozor. Buracie prace nepredstavuju extrémnu
zloZitost ale vyzaduju si odbornu zdatnost realiza¢nej firmy. V niektorych pripadoch
ide buranie nosnych konStrukcii a preto je potrebné, aby bol objekt dostatoéne
podchyteny a bola zabezpeéena ochrana pracovnikov pred urazom.
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2.1.4 Zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia

- Ochrana vod: Pri stavbe tohto objektu nie je predpoklad vzniku odpadu, ktory
by mohol zapri€init znecistenie podzemnych vod. Ide iba o buranie povlakovej krytiny
a Casti murovanych stien.

- Ochrana ovzduSia: Stavbou domu nedochadza k uvoffiovaniu ziadnych
Skodlivych plynov aani inych exhalatov. Pogas realizaénych prac je zhotovitef
povinny dodrziavat maximalnu dosiahnutefnu Cistotu.

- Ochrana proti hluku: Po¢as realizacie stavby musi byt hluénost obmedzena
na pripustnu hodnotu podfa platnych predpisov a vyhlasok optimalnym navrhom
postupu stavebnych prac a pouzitim mechanizaénych pomécok.

2.2 Urbanistické a architektonické rieSenie

2.2.1 Zdbévodnenie urbanistického, architekt. a staveb. - technického rieSenia stavby

Celkove architektonicke a urbanistickeé rieSenie vyplyva z poziadaviek
stavebnika. Architektonické rieSenie zodpoveda ucelu stavby. Architektonické
rieSenie objektu dokumentuje sucasny stav v realizacii stavieb takéhoto charakteru
s pouzitim modernych stavebnych technolégii a stavebnych materialov. Fasada
objektu je ¢lenitd adoplnena s obkladovymi prvkami. Farebné rieSenie objektu
sleduje vysledny dojem jednoduchosti a harmonie s okolitym prostredim. Su pouzité
farby: ( podfa investora).

Architektonické stvarnenie objektu zodpoveda funkcii objektu s ohfadom na
okolité prostredie. Vychadza z urbanistickych danosti a kritérii, tvaru a orientacie
parcely s vytvorenim predpokladu postavit objekt podfa poziadaviek investora.

2.2.2 Dispoziéné a prevadzkové rieSenie
Objekt ma jedno nadzemné podlazie a jedno podzemné podlazie:

Dispozicia je zrejma z vykresovej ¢asti.

2.2.3 Technolégia hlavnej vyroby
Nie je predmetom stavby.

2.2.4 Udaje o technickom zariadeni
VSetky technické zariadenia spifiaju bezpeénostné, prevadzkové a hygienické
predpisy pre dany ucel objektu.

2.2.5 Poziadavky na dopravu

Pre dopravu sa bude vyuzivat verejna ucelova miestna komunikacia.
Z verejnej komunikacie je rieSena pristupova cesta na rieSeny pozemok. Staticka
doprava sa nemeni - ostava pdvodna.

2.2.6 Uprava pléch a priestranstva

V areali parcely sa vybuduje chodnik od cesty po vchod do objektu. Zvy$na
Cast aredlu bude =zatravnena, vysadena stromami a krovinami. V okoli
novovzniknutej pristupovej cesty sa vybuduju 3 vonkajsie laviéky a navrhuje sa nova
vysadba zelene, ktora nie je rieSena v danom projekte.

2.2.7 Starostlivost o Zivotné prostredie
Vplyv prevadzky na zZivotné prostredie:
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Navrhovana stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Komunalny
odpad bude vynasany v sulade s mestskymi nariadeniami.

Skodlivé faktory z hfadiska Zivotného prostredia:
Navrhovana stavba, z hfadiska ochrany ovzduSia pred znedistujucimi latkami,
nezhorsi existujuci stav ovzdusia.

2.2.8 Starostlivost o bezpec¢nost prace

Pocas vystavby je potrebné dodrziavat vSetky ustanovenia vyhlasgky
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Obsluhu
stavebnych strojov a zdvihacich mechanizmov méze zabezpecovat iba pracovnik,
ktory ma na tuto €innost prislusnu odbornu spésobilost.

2.2.9 Protipoziarne zabezpecenie stavby

PoZzadovana poziarna odolnost stavebnych konsStrukcii a druh stavebnych
konstrukcii podfa STN 92 0201-2 pre poziarny usek v |. a Il. SPB je navrhovana na
zaklade STN EN, Eurokodov a protokolov o priamej a rozsirenej klasifikacii vyrobkov.
Pozadované poziarne odolnosti su vo vypoctovej ¢asti a vo vykresovej dokumentacii.
Trieda reakcie na oheri a trieda vonkajSieho ohfa je uréena podfa klasifikacnych
protokolov vyrobcov podfa STN EN 13501+A1.
V nemenenej Casti je poziarna odolnost uréena podfa STN 73 0821/Z3. Poziarnu
odolnost nosnych konstrukcii overi a navrhne Al - statik.
V8etky nové poziarne deliace konStrukcie navrhne Al - statik na poziarnu odolnost
podfa STN EN 1992-1-2 a STN EN 1996-1-2. Pévodna podzemna c¢ast budovy a
nova podzemna ¢ast budovy je nehorfava.

Jestvujuce obvodové nosné murivo je pérobetonové, hrubky viac ako 300 mm a
vyhovuje podfa STN 73 0821/Z3 pre poziarnu odolnost REI 60 D1 (trieda reakcie na
ohen aspon A1).

Jestvujuce vnutorné nosné murivo je pérobetonové, hrubky viac ako 300 mm a
vyhovuje podfa STN 73 0821/Z3 pre poziarnu odolnost R 60 D1 (trieda reakcie na
ohen aspon A1).

Jestvujuce prieCky su murované minimalnej hrubky aspon 150 mm, bez poziarnej
odolnosti. Nové nosné obvodové a vnutorné steny su zelezobetonové a murovane
navrhnuté podfa STN EN 1992-1-2 a STN 1996-1-2 na poziarnu odolnost REI 60 D1
(A1) a R 60 D1 (A1). Pévodny poziarne deliaci strop je Zzelezobeténovy hribky 250
mm navrhuje sa na poziarnu odolnost podfa STN 73 0821/Z3 pre poziarnu odolnost
REI 60 D1 (A1). Povodné okna na vetranie v 1. PP sU zamurované a v miestnosti
kotolne nahradené nehorfavym VZT potrubim. Pévodna nadzemna &ast budovy je
nehorfava.

2.2.10 RieSenie protikoréznej ochrany

V3etky ocefové a klampiarske prvky stavby, ktoré budu vystavené vonkaj$im
poveternostnym vplyvom musia byt opatrené pasivnou ochranou - protikoréznym
naterom.

2.2.11 Stanovenie ochrannych pasiem
Realizacia tohto objektu neovplyviiuje sucasné ochranné pasma, ani
nevyzaduje vytvorenie novych.

2.2.12 Koordina¢né opatrenia
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V danom Uuzemi je potrebné zabezpecit dopravné opatrenia v zmysle
neobmedzovania premavky na verejnej Ucelovej komunikacii, hlavne pri doprave
materialu a vefkych mechanizmov na stavenisko.

2.3 Zemné prace, podzemna voda

Uzemie sa nachadza na rovinatom teréne. Zemné prace pozostavaju z
vykopov pod navrhované zakladové pasy. Realizaciou stavby nebudd ovplyvnené
podzemné vody v aredli. Z daného pozemku, navrhovanej pristavby, sa odoberie
ornica (vySka min. 300mm), ktora sa vyuzije na sadové Upravy. Pred realizaciou
zemnych prac je potrebné zabezpedit stavebnu jamu a skontrolovat' inosnosnost ex.
zakladov.

2.4 Kanalizacia

Splaskové odpadové vody v pristavbe a v Casti prestavby zo zariadovacich
predmetov budu zvedené cez novu kanalizaciu do existujucej arealovej
kanalizanej pripojky pred budovou- a odtiaf idu splaskové vody cez exist.
kanalizaénu pripojku do verejnej kanalizacie. Mastné vody z kuchyne budu
precistené v lapaéi tukov. Cast kanalizacie v asti budovy, ktora sa nerekonstruuje je
ponechana- poziadavka investora.

Pripojovacie potrubie musi byt vyspadované v spade 3%. Pri realizacii celej
kanalizacie musia byt dodrzané ustanovenia STN EN 476, STN EN 12056, STN EN
12109.

Podfa STN EN 476 rary , tvarovky a spoje musia odolat bez netesnosti
vnutornému hydrostatickému pretlaku a musia byt vhodné pre max. ob&asnu teplotu
odpadovych véd 95 st. Celzia. Z tohto dévodu navrhujem potrubie z HT rdr, resp. rar
zo zhodnymi vlastnostami napr. PE- HD .

Lezaté zvodoveé potrubie bude z PVC rur.
Popis projektu:

Splaskove vody budu zaustené do exist. kanalizaénej pripojky v ramci arealu
MS. Mastné vody z kuchyne budl odkanalizované cez lapa¢ tukov do exist. aredlovej
kanalizacie, napojenie bude zrealizované v novej kanalizanej Sachte, osadenej na
existujucej vetve kanalizacie.

Lapac tukov je navrhnuty ako referenény vyrobok- tj. Klartek KL LT 2- na vydaj max.
200 jedal denne a 2 I/s. Osadeny musi byt podfa technickych pokynov vyrobcu
zariadenia.

Mnozstvo splaskovych odpadovych vod sa nemeni.

Trasa pripojky bola odsuhlasena s investorom. Cela kanalizacia musi byt
zrealizovana podfa STN 736701. Nad trasou a pozdiz trasy kanalizacie sa nesmu
vysadzat stromy, aby korene nevnikli do kanalizacie a neporusili ju. Je potrebné
presetrit hladinu podzemnej vody s ohfadom na nebezpecenstvo vztlaku a priesaku
podzemnej vody spojmi rur a v Sachtach.

Drzky jednotlivych vetiev:

Splaskova kanalizaéna pripojka:

- PVC DN 125,dl.6 m

Mastna kanalizacia z lapaca tukov:

- PVC DN 100, dl. 11,0m

Material a ulozenie potrubia:
Kanalizacia gravitaéna je z PVC rur, v dizkach 2,3 a 5m a tesnia sa navzajom
pomocou gumovych tesniacich krazkov.
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2.5 Zasobovanie vodou
Studena pitna voda, tepla voda :

Doteraz bola budova materskej Skoly zasobovana vodou z verejného vodovodu.

Kedze exist. vodovodna pripojka vedie v trase buducich zakladov budovy, je nutné
zriadit novu - t.j. od vodomernej Sachty po budovu. Studena pitna voda je privedena
do budovy z projektovanej pripojky vody a pokracuje do budovy a do suterénu, kde
sa prepoji na exist. rozvod studenej vody. Potrubie je vedené pod stropom , v stenach
a v podlahe.
Navrhované potrubie k jednotlivym zariadovacim predmetom na studenu a teplu
vodu bude vyhotovené z plasthlinikovych rir uréenych na student a teplt vodu
chranenych izolaciou Tubolit. Exist. ohrievade vody budli ponechané- poziadavka
investora,

Poziarna voda :

V projekte poziarnej ochrany je navrhnuté- exist. poziarny hydrant sa zrusi a nové
hadicové zariadenia DN 25 s tvarovo stalou hadicou dl. 30 m sa osadia na 1.NP a na
1.PP . Poloha hydrantov bola dana v projekte poziarnej ochrany. Privod vody ku
hydrantom bude z ocefl. pozinkovanych rur. Na vetve k hydrantom bude osadena
kontrolovatelna spatna armatira BA DN 32mm ( podfa STN EN 1717)- osadena
podfa technickych pokynov vyrobcu. Hadicové zariadenia musia byt osadené v
sulade z STN 92 0400, resp. Z.z. 699/2004.

- Aredlovy rozvod vody - bude zrealizovany z rur:
Neverejna ¢ast- ( od vodomernej Sachty po objekt)
HDPE D 40, dl. 3,0m

Vypoctovy prietok vody- navrh DN pripojky:

Q=Yqg. Vn=01. V13 + 0,2 .V32 = 1,5 I/s- navrhujem vodovodnu pripojku
DN40,

Pre tlakoveé skusky vodovodneho potrubia plati norma STN EN 805:

Skuska potrubi bude prevedena v zmysle STN EN 805 - Vodarenstvo. Poziadavky na
systémy a sucasti vodovodov mimo budov. Cela skuska sa zrealizuje v zmysle
uvedenej STN- postup vid STN.

2.6 Teplo a paliva

Zdroj tepla:

Predmetom tohto projektu je navrh nového systému ustredného vykurovania
pre projektovanu priestory pristavby Materskej Skoly.

Elaborat bol vypracovany podfa platnych smernic a noriem. Tepelné straty boli
vypocitané podfa STN EN 12 831, na zaklade obhliadky stavby a ziskanych udajov z
podkladov projektanta stavebnej ¢asti.

S ohfadom na povahu stavby a potreby prevadzky bol navrhnuty teplovodny
vykurovaci systém s nutenym obehom vody. Cirkulaciu vykurovacej vody v
navrhovanom systéme ustredného vykurovania zabezpeci jedno teplovodné obehové
Cerpadlo - pozri vykresovu ¢ast.

Zdroj tepla je existujuci - vyhovuje a nebude vykonany na fiom ziadny zasah.
Zabudovany vykon existujucej plynovej kotolne je postacujuci i pre navrhované
rozsSirenie existujuceho ustredného vykurovania.
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Podfa STN 73 0802 ¢&I. 182 - Poziarna bezpecnost stavieb, dvere kotolne,
ktorymi prechadza unikova cesta sa musia otvarat v smere uniku.

Zabezpecovacie zariadenie vykurovacieho systému je existujlice a zostane v
pévodnom stave.

Ustredné vykurovanie:

Rozvodné potrubia ustredného vykurovania bude napojené v kotolni na
existujuci rozdefovac a zberaé. Potrubie z kotolne bude ocefové a bude vedené vofne
pod stropom 1.PP a bude prechadzat do priestorov pristavby. Rozvodné potrubie
vedené v podlahach, bude s plastového potrubia PPR PN 20. Prechod ocefového
potrubia na plastové potrubie PPR PN 20, bude realizované prechodkami PPR/ocef
prislusnej dimenzie. Rozvodné potrubia ustredného vykurovania vedené vofne v
kotolni a v podlahe, je potrebné tepelne izolovat. VSetky ocefové potrubia budu
vypustacie kohuty. Novonavrhovany systém Ustredného vykurovania bude napojeny
na existujuci rozdefova€ a zbera¢. Na privodnom potrubi bude osadené teplovodné
Cerpadlo s prislusnymi armaturami. Pred c¢erpadlom bude osadeny filter na
zachytavanie necistot zo systému ustredného vykurovania.

Ako vykurovacie telesa su navrhnuté doskové ocefové radiatory. Vykurovacie
telesa budu vybavené radiatorovymi ventilmi s vrchnym dielom pre prestavbu pre
termostaticku  hlavicu, termostatickymi hlavicami, Stvorcestnymi pripojovacimi
armaturami a odvzdusinovacimi ventilmi.

Po ukonéeni montaznych prac sa vykona zakurovacia skuska a cely systém
ustredného vykurovania sa podfa potreby vyreguluje.

Vetranie existujucej kotolne:

Z dbovodu zrealizovania projektovanej pristavby, budu existujuce vetracie
otvory pristavbou zastavane, je preto potrebné zrealizovat nové vetracie otvory pre
existujucu ketolnu.

2.7 Rozvod elektrickej energie

Bude pripojena z podruzného rozvadzaca RO3. Navrhnutd je kablami N2XH-J
v zmysle vyhlasky €.94 / 2004 Zz. V3etky prestupy kablov medzi poziarnymi
usekmi budu poziarne utesnené. UloZenie kablov urobit podfa STN 33 2000-5-52.
Svorku hlavneho pospajania EP je potrebné umiestnit pod RO3 a pre-pojit ju na
vonkajsie uzemnenie vodi¢om FeZn @10, inzinierske siete ( voda, plyn, kurenie, SLP
) a svorku PE vodi¢éom CY25 z/z.

2.8 Umelé osvetlenie

Udrziavana osvetlenost Em v jednotlivych miestnostiach bola navrhnuta podfa
poziadaviek STN EN 12464-1 programom Vyrtych Wils 6.4, priCom za miesto
zrakovej ulohy je uvazovany vzdy cely priestor miestnosti. Vzhfa~dom na charak ter
stavby osvetlenost bezprostredneho okolia zrakovej ulohy nebola brana do uvahy.
Rovnomernost osvetlenia v miestnostiach nebude nizSia ako 0,7. Rusi-vé oslnenie
bude eliminované matnou povrchovou upravou na pracoviskach, uhlom clonenia
svetelnych zdrojov v svietidlach, vefkoplosnymi svietidlami a svetlou mafbou stropov
a stien. Farebny vzhfad svetla - teplo biele Ziarivky 18W, 26W, 36W, 58W. Pre
osvetle-nie vnutornych priestorov su navrhnuté prevazne Zziarivkové svietidla.
Svietidla budu osadené na stropoch a na stenach. Nudzové unikové osvetlenie je
navrhnute ziarivkovymi svietidlami 11 W s akumulatorom 1 hod., ktoré budu osadené
na stene v smere unikovych ciest . Intenzita niudzového osvetlenia na Uni—kovych
cestach je 1 Ix.
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2.9 Verejné osvetlenie
Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

2.10 Oznamovacie zariadenia a slabopridové rozvody
Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

2.11 Plyn

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie. V objekte je zhotovena
pripojka.

2.12 Vzduchotechnika a chladenie
Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie. Stu¢astou kuchyne bude
existujuci digestor.

2.13 Iné podzemné pripadne nadzemné vedenia
Pred realizaciou je potrebné dat vytyc¢it inZinierske siete.

2.14 Vyuzitie alt. zdrojov (sIneéna energia,)

Podfa zakona €. 555/2005 a doplfiujuceho zakona ¢. 300/2012 je potrebné od
roku 2020 stavat TNB (takmer nulové budovy). Preto navrhujem vyuzit minimalne
sine¢né kolektory na pripravu teplej vody (alt. fotovoltické ¢lanky,). Solarna priprava
tiv bude sluzit len na ohrev TUV. Do buducna navrhujem solarne kolektory o vykone
4KW.

2.15 Celkové naklady stavby.
Celkové naklady stavby ur€i firma zaoberajlca sa finanénym rozpoétom
stavieb. Rozpocet je spracovany samostatne.

2.16 Orientacia na svetové strany, denné osvetlenie , osinenie

2.16.1 Orientacia na svetové strany
Novy hlavny vstup je umiestneny z J strany, pristupny z cesty. Objekt je
presklenymi vyplfiami otvorov orientovany na JV stranu.

2.16.2 Denné osvetlenie, oslnenie

Denné osvetlenie v priestoroch objektu je rieSené ako prirodzené denné
osvetlenie oknami v zmysle STN 73 05 80, kombinované s umelym osvetlenim.
Stavebne je budova rieSend tak, aby vacSina priestorov bola osvetlend dennym
svetlom. Obytné priestory su navrhnuté tak, aby vo funkéne vymedzenych ¢astiach
spifiali poziadavky hore uvedenej STN. Priestory s technickym vybavenim su
navrhovaneé s umelym osvetlenim. Umelé osvetlenie je navrhované v prevaznej miere
svietidlami ziarivkovymi.

3. Celkova situacia stavby
Vid. graficku €ast dokumentacie - vykres ¢. N.01 (situacia).
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