REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

Stavba : **Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu**

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

Spracoval: **Mária Dančová**

Názov objektu	Cena bez DPH	Cena vrátane DPH
SO 01 Rozšírenie vodovodu -rad „1" - km 0,000-0,052 - HDPE D110-52,0m km 0,548-0,745 - HDPE D110- 197,0m -rad „8" - km 0,000-0,403 - HDPE D110 - 403,0m km 1,185-1,283 - HDPE D110 - 98,0m km 1,283-2,035 - HDPE D110-752,0m -rad „8-1" - km 0,000-0,400 - HDPE D110-400,00m -rad „8-2" - km 0,154-0,632 - HDPE D110-478,0m -rad „8-2-1"- km 0,247-0,269 - HDPE D110-22,0m -rad „8-2-2"- km 0,000-0,100 - HDPE D110- 100,00m	242 172,22	290 606,66
SO 02 01 ATS - stavebná časť	23 679,07	28 414,88
SO 02 02 Oplotenie ATS	2 225,53	2 670,64
SO 02 03 El.prípojka + rozvod silnoprúdu	2 916,42	3 499,70
PS 01 ATS - strojnotechnologická časť	19 616,50	23 539,80
PS 01 02 ATS - prevádzkový rozvod silnoprúdu	9 561,26	11 473,51
Celkový náklad	**300 171,00**	**360 205,20**

OBEC NOVÉ SADY

ARPROG, a.s. ARPROG POPRAD