SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Nové Sady	IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36168335
	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	IČO DPH:	SK2020016889
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Mária Dančová	IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					300 171,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**300 171,00**
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znížená	20,00%	z		300 171,00	60 034,20
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**360 205,20**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
15. 11. 2019	2019
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**300 171,00**	**360 205,20**
1.	SO 01 Rozšírenie vodovodu	242 172,22	290 606,66
2.	SO 02 01 ATS - stavebná časť	23 679,07	28 414,88
3.	SO 02 02 Oplotenie ATS	2 225,53	2 670,64
4.	SO 02 03 El. prípojka + rozvod silnoprúdu	2 916,42	3 499,70
5.	PS 01 ATS - strojnotechnologická časť	19 616,50	23 539,80
6.	PS 01 02 ATS - prevádzkový rozvod silnoprúdu	9 561,26	11 473,51
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**300 171,00**	**360 205,20**